



ΦΟΡΕΑΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ  
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΗ :

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
(Χ.Υ.Τ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ  
ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Λ 05

ΚΛΙΜΑΚΑ

1 : 20

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:  
1. ΕΠΤΑ Α.Ε.  
2. ENVIROPLAN Α.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Σε αυτή τη φάση γίνεται η τελική αποκατάσταση. Το φρέατιο μεταφέρεται μέχρι το τελικό ύψος προκειμένου να είναι επισκέψιμο. Το δίκτυο των αγωγών επιμηκύνεται αντίστοιχα.