



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8, Τ.Κ. 546 26
Τηλέφωνο: 2311 236100
Fax : 2311 236100

Θεσσαλονίκη, 16 Νοεμβρίου 2020
Αρ. πρωτ. :15180

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την
υπηρεσία με τίτλο

**«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»**

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 9.α,
- Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016.
- Την υπ' αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με το ανωτέρω θέμα».
- Η υπ' αριθ. 5816/02-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΕΒΝΟΡ1Υ-ΨΡΦ) Έγκριση της μελέτης Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών από την Διεύθυνση Δασών Σερρών.
- Η υπ' αριθ. οικ.1624/01.03.2019 (ΑΔΑ: 6ΨΣΚΟΡ1Υ-7ΣΙ) Απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας για τροποποίηση της με αρ. πρ. 5953/19-8-2015 (ΑΔΑ 6ΡΚΟΟΡ1Υ-ΟΧΝ) Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Ανανέωσης – Τροποποίησης της με αρ. πρ. 1156(515)/8-4-2002 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως ανανεώθηκε – τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρ. 5945/19-7-2007 και 5151/17-6-2008 Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

- Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τον υφιστάμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), Δήμου Σερρών, στην ΠΕ Σερρών, με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης σε αυτόν και την μετέπειτα φροντίδα του (ΠΕΤ 1812010229)
- Την με αριθμό 10/2019 μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙ)», της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.
 - Την υπ' αριθ. 379/2020 (ΑΔΑ:ΩΡΔ9ΟΞΧΝ-27Ζ), ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας έγκρισης διακήρυξης, τευχών δημοπράτησης και ημερομηνίας διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»
 - Την υπ' αριθ. 390/2020 (ΑΔΑ:Ω8ΜΦΟΞΧΝ-ΨΧΒ) Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ακύρωσης της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α84049 και έγκρισης διορθωμένης διακήρυξης.
 - Την υπ' αριθ. 243/2020 (ΑΔΑ:6550ΟΞΧΝ-ΜΔΓ) Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ αποσφράγισης και ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακυρώθηκε η ανάθεση σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΩ Α.Ε.- ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 24,03% και συμβατική δαπάνη ποσού 1.605.740,84€ πλέον ΦΠΑ.
 - Την υπ' αριθ. 359/2020 (ΑΔΑ: 6701ΟΞΧΝ-61Ψ) Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής για την συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

ΚΑΛΟΥΜΕ

τον κο Δαμιανό Μπούρκα του Κωνσταντίνου, ο οποίος συνέταξε την οριστική μελέτη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ».

να υποβάλλει την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 στα γραφεία του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο ΙΙ παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης, προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας Βασικού Μελετητή, η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας.

Η αμοιβή για την εν λόγω σύμβαση ορίζεται ίση με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου, ήτοι **24.086,11€ πλέον ΦΠΑ και 29.866,78€** με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 της υπ' αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β') Υπουργικής Απόφασης.

Η συμβατική αμοιβή του βασικού μελετητή καταμερίζεται σε έξι (6) ισόποσες τμηματικές κατ' αποκοπήν καταβολές.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί επί τόπου του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής του τρεις (3) φορές. Σε περίπτωση που λόγω περιοριστικών μέτρων, εξαιτίας της πανδημίας (COVID-19), ο βασικός μελετητής αδυνατεί να μεταβεί επί τόπου στο έργο, η παρακολούθηση της πορείας του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, ώστε να συνταχθεί η απαραίτητη έκθεση.

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 359/2020 (ΑΔΑ: 6701ΟΞΧΝ-61Ψ) Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την προσφορά της ανωτέρω εταιρείας την Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. (Διαδικτυακή πύλη www.fodsakm.gr) και συγκεκριμένα στις θέσεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ**