



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ**  
**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**  
**(Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8, Τ.Κ. 546 26

Τηλέφωνο: 2311236100

Fax : 2311236100

Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2022

Αρ. πρωτ. : 5099

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

για τη συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία  
με τίτλο

**«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ»**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 9.α,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016.
3. Την από 27.01.2016 σχετική αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ003750591) με τίτλο «ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4. Την από 19.01.2017 σχετική επιμέρους σύμβαση (ΑΔΑΜ: 17ΣΥΜΝ005718651) με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΥΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) στο πλαίσιο της οποίας ωρίμασε η τεχνική μελέτη του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»
5. Η με αρ. πρ. 1064 /23.02.2018 (ΑΔΑ: 6ΛΩΛΟΡ1Υ-ΧΓ5) Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που επιβλήθηκαν με την με αριθ. πρωτ. οικ. 206604/30-12-2011 (ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-8Κ7) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 105376/27-08-2001 για το έργο: «Εγκατάσταση Ανάκτησης Υλικών και κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην θέση “Άσπρο Κεφάλι” (Υφιστάμενος ΧΔΑ Έδεσσας) και αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΔΑ» του Ν. Πέλλας»
6. Την με αρ.πρωτ. 12754/25.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΛ3ΑΟΞΧΝ-ΛΟ4) Απόφαση Έγκρισης παραδοτέου για της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» στο πλαίσιο της σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΥΤΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)» αναδόχου Σύμπραξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. δ.τ. ΕΠΤΑ Α.Ε. & ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ δ.τ. ENVIROPLAN ΑΕ».

7. Την με αριθμό 31/2021 μελέτη του έργου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
8. Τα Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού που εγκρίθηκαν με την 163/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΣΠΟΞΧΝ-ΩΡ5) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 21PROC008698779)
10. Την με αριθ. 321/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3ΟΞΧΝ-6Ι6, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010103836) Απόφαση κατακύρωσης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας του έργου με τίτλο: «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ**» με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα «**ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με δ.τ. **ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.** με συνολική οικονομική προσφορά 4.151.236,59€ πλέον ΦΠΑ (κατασκευή (ΜΕΡΟΣ 1) και λειτουργία (ΜΕΡΟΣ 2)) και με προσφερόμενη τιμή για το ΜΕΡΟΣ 1 (κατασκευή του έργου) 1.492.141,59 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
11. Την από 08.03.2022 εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010164699)
12. Την με αριθ. Πρωτ. 4064/21-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 238 (ΑΔΑ: 9ΚΠ00ΞΧΝ-Ξ6Ψ, ΑΔΑΜ: 22REQ010243747).
13. Την υπ' αριθ. 99/2022 (ΑΔΑ: 9Η3ΨΟΞΧΝ-Τ6Ψ) Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής για την συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

#### ΚΑΛΟΥΜΕ

την ένωση των οικονομικών φορέων «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. δ.τ. ΕΠΤΑ Α.Ε. & ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ –ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ δ.τ. ENVIROPLAN ΑΕ», οι οποίοι συνέταξαν τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», σύμφωνα με την οποία δημοπρατήθηκε το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ»

να υποβάλλει μέχρι την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 στα γραφεία του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο ΙΙ παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης, προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας Βασικού Μελετητή, η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η αμοιβή για τη σύμβαση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ» ορίζεται ίση με το 1,5% της αξίας του ΜΕΡΟΥΣ 1 της σύμβασης του έργου, ήτοι **22.382,12€ πλέον ΦΠΑ24% (27.753,83€ με ΦΠΑ24%)**, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 της υπ' αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β') Υπουργικής Απόφασης.

Η ανωτέρω αμοιβή επιμερίζεται ανά εταιρεία και ανά μελετητικό πτυχίο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	<b>ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΤ. 13 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)</b>	<b>ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΤ. 09 (ΗΜ ΜΕΛΕΤΕΣ)</b>	<b>ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΤ. 18 (ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (πλέον ΦΠΑ)</b>
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. δ.τ. ΕΠΤΑ Α.Ε.</b>	3.424,46 €	7.833,75 €	1.499,60 €	<b>12.757,81 €</b>
<b>ΕΝVIΡΟΡΛΑΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ &amp; ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ δ.τ. ΕΝVIΡΟΡΛΑΝ ΑΕ</b>	6.647,49 €	0,00 €	2.976,82 €	<b>9.624,31 €</b>

Η συμβατική αμοιβή του βασικού μελετητή καταμερίζεται σε έξι (6) ισόποσες τμηματικές κατ' αποκοπήν καταβολές.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί επί τόπου του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής του τρεις (3) φορές. Σε περίπτωση που λόγω περιοριστικών μέτρων, εξαιτίας της πανδημίας (COVID-19), ο βασικός μελετητής αδυνατεί να μεταβεί επί τόπου στο έργο, η παρακολούθηση της πορείας του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, ώστε να συνταχθεί η απαραίτητη έκθεση.

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 99/2022 (ΑΔΑ: 9Η3ΨΟΞΧΝ-Τ6Ψ) Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την προσφορά της ανωτέρω εταιρείας την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. (Διαδικτυακή πύλη [www.fodsakm.gr](http://www.fodsakm.gr)) και συγκεκριμένα στις θέσεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΛΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ**