



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΕΡΓΟ:

**«Επέκταση και Αναβάθμιση των
υφιστάμενων έργων διαχείρισης
στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του
Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α.
Μαυροράχης)»**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

**Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2014-2020»
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2014-2020**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

48/2021

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ:**

7.598.542,10€ πλέον Φ.Π.Α.

**ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (με
δικαίωμα προαίρεσης):**

10.229.342,26€ πλέον Φ.Π.Α.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 50 παρ. 1 και 4 – κατ' αποκοπή έργο ή τμήμα έργου και υπηρεσία)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΕΡΓΟ:

**«Επέκταση και Αναβάθμιση των
υφιστάμενων έργων διαχείρισης
στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του
Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α.
Μαυροράχης)»**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

**Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2014-2020»
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2014-2020**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

48/2021

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ:**

7.598.542,10€ πλέον Φ.Π.Α.

**ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (με
δικαίωμα προαίρεσης):**

10.229.342,26€ πλέον Φ.Π.Α.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 50 παρ. 1 και 4 – κατ' αποκοπή έργο ή τμήμα έργου και υπηρεσία)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ

Α/Α/ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ)

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (ΕΡΓΟ)

Α/Α	Έργο ή τμήματα έργου	Κατ' αποκοπή		
		ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(€)		Προσφορά (€)
1	ΑΡΘΡΟ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ – Α/Σ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	140.500,00		
2	ΑΡΘΡΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	587.250,00		
3	ΑΡΘΡΟ 3 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3: ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ	1.295.000,00		
4	ΑΡΘΡΟ 4 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 4: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΑΥΓΑΣΜΕΝΩΝ	11.500,00		
5	ΑΡΘΡΟ 5 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 5: ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ	720.000,00		
6	ΑΡΘΡΟ 6 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 6: ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ	221.750,00		
7	ΑΡΘΡΟ 7 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 7: Α/Σ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ	12.625,00		
8	ΑΡΘΡΟ 8 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 8: ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ	81.500,00		
9	ΑΡΘΡΟ 9 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 9: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΛΜΗΣ	15.000,00		
10	ΑΡΘΡΟ 10 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 10: ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-	194.500,00		

Α/Α	Έργο ή τμήματα έργου	Κατ' αποκοπή		
		ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(€)		Προσφορά (€)
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ			
11	ΑΡΘΡΟ 11 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ	53.000,00		
12	ΑΡΘΡΟ 12 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 12. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	266.100,00		
13	ΑΡΘΡΟ 13 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 13. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	35.000,00		
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη	3.633.725,00	Κατά την προσφορά:	
	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	654.070,50		
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη Σ1:	4.287.795,50	Κατά την προσφορά:	
	Μέση Έκπτωση Εμ =	%		

Ο Προσφέρων
Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

Α/Α	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 4ΕΤΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	2.630.800,16	2.630.800,16		
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ2:				2.630.800,16	Κατά την προσφορά	
	Έκπτωση Γενικής Υπηρεσίας Επ =	%					

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Έργο ή τμήματα έργου	Κατ' αποκοπή		
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(€)		Προσφορά (€)
Συνολική δαπάνη κατά τη μελέτη Σ1=	4.287.795,50	Κατά την Προσφορά Π1=	
Μέση Έκπτωση (Πρώτο Μέρος) $E_m = (Σ1 - Π1) / Σ1 =$	%		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	643.169,33		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	36.777,11		
Σ4=	4.967.741,94		Π4
Συνολική δαπάνη υπηρεσίας Σ2=	2.630.800,16	Κατά την Προσφορά Π2=	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) (Σ2 +Σ4) =	7.598.542,10	Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) (Π2 + Π4)=	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**Για τη σύμπραξη
«ΕΠΤΑ Α.Ε. – ENVIROPLAN Α.Ε.»**

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-
ΜΠΟΥΡΚΑ**

**ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
Διπλ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑΤΣΗ
Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α΄
ΒΑΘΜΟΥ**