



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Α
ΦΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι ΚΑ: 20.7336.004

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000,00 € με ΦΠΑ (24%)

ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2023

Τεύχη Δημοπράτησης

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Προμήθεια φυτικής γης	ΠΡΣ-1620	Μ3	16.800,00	6,00	100.800,00
2	Προμήθεια κηπαίου χώματος	ΠΡΣ 1710	Μ3	7.200,00	8,50	61.200,00
3	Πλήρωση νησίδων με φυτική γή	ΠΡΣ-1620	Μ3	24.000,00	2,30	55.200,00
4	Αυλάκωση	ΑΤΑΕ -1200	Στρεμ	24,00	40,38	969,12
5	Φύτευση γυμνορίζων ή βολοφύτων με εργάτες σε αυλακώσεις	ΑΤΑΕ -3112	Τεμάχιο	4.345,00	1,53	6.647,85
6	Δένδρα κατηγορίας Δ1	ΠΡΣ-5210	Τεμάχιο	1.400,00	3,50	4.900,00
7	Θάμνοι κατηγορίας Θ1	ΠΡΣ-5210	Τεμάχιο	2.320,00	2,30	5.336,00
8	Ποώδη-πολυετή φυτά κατηγορίας Π1	ΠΡΣ-5220	Τεμάχιο	625,00	0,85	531,25
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			235.584,22
			ΓΕ & ΟΕ 18%			42.405,16
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ			277.989,38
			ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			41.698,41
			ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			2.892,86
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ			322.580,65
			ΦΠΑ 24%			77.419,36
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			400.000,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Τεχνικών Μελετών Έργων**

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Βουμβουράκη Αργυρή
ΠΕ Γεωπόνων**

**Ελένη Μπακιρτζή
Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός,
MSc**

**Αλεξάνδρα Τάτση
Δρ. Χημικός Μηχανικός**