

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 206885
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΔΣΑ ΚΜ"
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΓΕΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

Απαιτήσεις

| Ενότητα | Απαίτηση |
|--------------|--|
| ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη |

Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Γραμμές Οικονομικής

| A/A | Περιγραφή | Αρχικός Προϋπολογισμός |
|-----|--|------------------------|
| 1 | Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 53.816,37 |
| 2 | Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 175.525,25 |
| 3 | Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ, Κ.Λ.Π.) | 11.136,40 |
| 4 | Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 161.856,00 |

Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/05/2024
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ

Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

Επισυναπτόμενα

| ΤΙΤΛΟΣ | Περιγραφή | Όνομα Αρχείου |
|---|---|---|
| ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.rar |
| ΑΑΥ 228 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΜΑ | ΑΑΥ 228 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΜΑ | 01 ΑΑΥ 228 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΜΑ_9ΥΩ5ΟΞΧΝ-Θ5Ξ.pdf |
| 67_2024 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΔ | 67_2024 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΔ | 02 67_2024 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΔ_ΨΔΡΦΟΞΧΝ-ΠΝ4.pdf |
| ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ | ΤΔ.01 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ v2-1_signed.pdf |
| ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΤΔ.02 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ v2_signed.pdf |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΤΔ.03 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ v2_signed.pdf |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | ΤΔ.04 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡ_signed.pdf |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΤΔ.05. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ v2_signed.pdf |
| ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | ΤΔ.06 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_v2_signed.pdf |
| ΤΕΥΧΟΣ Σ Α Υ | ΤΕΥΧΟΣ Σ Α Υ | ΤΔ.09 ΤΕΥΧΟΣ Σ Α Υ v2_signed_signed.pdf |
| ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΥ | ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΥ | ΤΔ.09 ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΥ v2_signed.pdf |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ | ΤΔ.10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ v2_signed.pdf |
| ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | ΤΔ.11. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ v2_signed_signed.pdf |
| ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΤΔ.07. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_new_signed.pdf |
| ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_24PROC014628264_6N I9OΞΧΝ-ΦΥ1 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_24PROC014628264_6NI9O ΞΧΝ-ΦΥ1 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_24PROC014628264_6N I9OΞΧΝ-ΦΥ1.pdf |
| ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24PROC014628896 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24PROC014628896 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24PROC014628896.pdf |
| espd-request-v2.xml | espd-request-v2.xml | espd-request-v2.xml |
| espd-request-v2 | espd-request-v2 | espd-request-v2_signed.pdf |
| Οικονομική_προσφορά_Έργου | Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ_ | Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ____190424_signed.pdf |

Πρόσθετα Στοιχεία

| | |
|---|---|
| Είδος Σύμβασης (άρθρο 2): | Έργο |
| Διαδικασία (άρθρο 26): | Ανοικτή |
| Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86): | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής |
| Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126): | E1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης |
| Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α): | 704.500,00 € |
| Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α): | € |
| Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α): | 402.334,02 € |
| Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α): | 568.145,16 € |

Δαπάνες

| Τύπος | Ονομασία Δαπάνης | Τρόπος Υπολογισμού | Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό | Συντελεστής/ Ποσό € | Δαπάνη € |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% | ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% | Ποσοστό | ΝΑΙ | 18 | 72.420,12 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | Ποσοστό | ΝΑΙ | 15 | 71.213,12 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ | ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ | Ποσό σε € | ΝΑΙ | 10.000 | 10.000,00 |
| ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% | ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% | Ποσοστό | ΝΑΙ | 18 | 1.800,00 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | Ποσό σε € | ΝΑΙ | 10.378 | 10.377,90 |

Προαιρέσεις

| Περιγραφή | Ποσό € | Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό |
|-----------|--------|--------------------------------------|
|-----------|--------|--------------------------------------|

Τοποθεσίες Έργου

| Κωδικός | Περιγραφή |
|---------|--------------------------------|
| EL527 | EL527 - Χαλκιδική (Chalkidiki) |
| EL526 | EL526 - Σέρρες (Serres) |

CPVS

| Κωδικός | Περιγραφή |
|------------|--------------------------------------|
| 45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων |

Χρηματοδοτήσεις

| Τύπος | Περιγραφή | Κωδικός | Ποσό |
|-----------|-------------------------|-------------|------|
| Ιδία μέσα | Τακτικός Προϋπολογισμός | 20.7331.005 | |