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Α.09. Προμήθεια συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3. 20 
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Α.11. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου. 21 
Α.12. Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα. 22 
Α.13. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 22 
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Α.22. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 27 
Α.23. Ταινία επισήμανσης υπόγειων δικτύων ΟΚΩ από πολυαιθυλένιο. 28 
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απαιτήσεων του ΣΜΑ (λειτουργία του ΣΜΑ κατά την εκτέλεση των εργασιών). 50 
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τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13476-3.  Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 250 mm. 52 

Γ.03. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. 
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Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες 

για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που 

ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος 

περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το προϋπολογιζόμενο 

άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες 

συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, 

ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 

μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 

μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 

απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, 

τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 

περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 

πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 

απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και 

εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου και ενσωματώνεται ως 

απολογιστική εργασία μετά των Γ.Ε & Ο.Ε αυτής στον προϋπολογισμό του έργου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου 

από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 

ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων 

εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 

οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 

έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 

πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο 

αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 

οπουδήποτε αλλού. 
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1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 

προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο 

εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ 

όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 

(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, 

κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι 

λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα 

και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 

αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους 

(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε 

βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 

προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την 

λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων 

κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της 

αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 

ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 

ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την 

οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, 

εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και 

μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο 

πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 

τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, 

χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι 

επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως 

σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 

αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα 

για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και 

τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. 

πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά 

πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  
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Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 

προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 

περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού 

που οφείλονται: 

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών 

(υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς 

(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 

γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 

δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 

άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε 

αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση 

άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 

οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των 

ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 

φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και 

τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι 

δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση 

των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 

τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που 

απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής 

(όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 

εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες 

ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης 

αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 

έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες 

λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης 

φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη. 
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1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με 

ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών 

ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) 

καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων 

νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 

γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα 

του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, 

όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης 

των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 

προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την 

διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν 

εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για 

την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 

περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους 

βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση 

βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 

μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, 

των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 

εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την 

ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων 

διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), 

καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων 

προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, 

κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων 

μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης 

(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα 

των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων 

κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον 

Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες 

ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 

Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο 

στα τεύχη δημοπράτησης. 
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1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 

εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να 

αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν 

να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις 

ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, 

δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 

γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση 

των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν 

τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 

άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών 

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής 

ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς 

και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, 

καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, 

οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης 

με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
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(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, 

χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των 

εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 

προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των 

εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και 

αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 

δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με 

εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 

όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας 

επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 

παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με 

τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 

αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 

παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, 

PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα 

των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής 

και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα 

της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 
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(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος 

τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια 

συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος 

Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική 

ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική 

εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 

περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως 
της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά 
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 
Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, 
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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Β) ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 

«Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων») 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΉΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ, 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Α.01. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. 

(ΟΔΟ Α-2)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ-1123Α) 

 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 

οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 

επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 

δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 

οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

• ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 

πρανών και του πυθμένα τους,  

• για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

• τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 

των γενικών εκσκαφών της οδού, 

• για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

• τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

• για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης 

και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
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κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 

τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των 

χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 

εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε 

απόσταση. 

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι 

του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), 

όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 

πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 

την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 

που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 

συμπύκνωσης 

• Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 

τοπικούς περιορισμούς.  

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 

πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού 

τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, 

επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 

αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές 

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 

ΕΥΡΩ : Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά   T.E. : 2,60 

 

 

Α.02. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών. 

(ΟΔΟ Α-3.3)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ-1133Α) 
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Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως 

βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση υπάρχοντος, 

ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, με 

ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και με ευθύνη του 

Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών 

λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πυλώνες  και υποσταθμούς της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

02-02-01-00.  

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:  

• ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση των 

πρανών και του πυθμένα τους, 

• για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων  

• τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται συγχρόνως με τις 

γενικές εκσκαφές της οδού 

• τεχνικών Cut & Cover 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του 

πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

• η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης, 

• η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις απαιτούμενες 

εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, 

πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή 

επιχωμάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές, 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών 

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των 

αποθέσεων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου  

• η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών 

εκσκαφών.  

• η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, εκρίζωση 

και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση.  

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.  

• η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού 

και μεταφορικών μέσων 

• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που 

οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
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Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 

μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 

περιορισμούς.  

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση γενικών 

εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές 

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ : Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά   T.E. : 10,10 

 

Α.03. Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε 

εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και 

την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. 

(ΥΔΡ 3.01.02)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6054) 

 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - 

ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), με την φόρτωση των προϊόντων επί 

αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση, 

οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου 

μέχρι 50cm, και θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 

‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’  

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από 

50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

ΝΕΤ ΠΡΣ.  

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές 

πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

 

ΕΥΡΩ : Δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά   T.E. : 2,72 
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Α.04. Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε 

εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών. Με την φόρτωση των προϊόντων επί 

αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε 

απόσταση. 

(ΥΔΡ 3.03.02)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6055) 

 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη βραχώδη, 

οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με χρήση υδραυλικής σφύρας ή αερόσφυρας (χωρίς  χρήση 

εκρηκτικών), με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή 

απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 

50cm θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές 

τάφρων και διωρύγων’’  

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από 

50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

ΝΕΤ ΠΡΣ.  

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές 

πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
 
ΕΥΡΩ : Είκοσι ευρώ και εβδομήντα λεπτά  T.E. : 20,70 

 

Α.05. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 

πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

(ΥΔΡ 3.10.02.01)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6081.1) 

 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 

m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m περιλαμβανομένων και των 

εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 

οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική 

υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.  
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Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 

προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), η 

μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και 

τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 

συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 

ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη 

εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της 

διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος 

επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 

μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων 

εκσκαφών. 

 

ΕΥΡΩ : Εννιά ευρώ και σαράντα λεπτά T.E. : 9,40 

 

 

Α.06. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 

την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m. 

(ΥΔΡ 3.11.02.01)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6082.1) 

 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  συμπεριλαμβανομένων και 

των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με 

πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 

εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 

ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 

λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν 
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ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 

προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), η 

μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και 

τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 

συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 

ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.   

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη 

εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της 

διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 

σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι 

καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 

μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων 

εκσκαφών. 

 

ΕΥΡΩ : Είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά T.E. : 28,20 

 

 

Α.07. Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων 

(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ). 

(ΥΔΡ 4.01.01)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6082.1) 

 

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο απομένον 

τμήμα), συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, 

εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 
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"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την φόρτωση και μεταφορά των 

προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.  

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο 

τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την 

εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα 

προϊόντα της καθαίρεσης. 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ : Σαράντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά  T.E. : 43,10 

 

Α.08. Καθαίρεση επιχρισμάτων.   

(ΟΙΚ 22.23)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ-2252) 

 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, 

ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε 

πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών 

και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των προϊόντων της καθαίρεσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  

 
ΕΥΡΩ : Πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά  T.E. : 5,66 

 

 

 

 

Α.09. Προμήθεια συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3. 

(ΟΔΟ Α-18.1)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ-1510) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για 

την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την 

επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ  

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,  
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• η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών 

γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε 

απόσταση στον τόπο του έργου,  

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 

εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών 

και τελικών διατομών. 

 

ΕΥΡΩ : Τέσσερα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά T.E. : 4,85 

 

Α.10. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου. 

(ΥΔΡ 5.07)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6069) 

 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφωνα 

με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 

ζημιών στην σωληνογραμμή. 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 

 

ΕΥΡΩ : Δέκα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά T.E. : 15,10 

 

 

Α.11. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου. 

(ΥΔΡ 5.09.02)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6067) 
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Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου 

(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με θραυστό υλικό λατομείου κατά 

στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του 

έργου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση, 

των θραυστών υλικών λατομείου, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού 

εξοπλισμού. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 

ΕΥΡΩ : Δέκα τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά T.E. : 14,10 

 

 

Α.12. Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα. 

(ΥΔΡ 7.01)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6301) 

 

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή παρεμφερούς τύπου 

μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής, 

αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την μελέτη του έργου 

ή την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά 20 m μήκους 

ορύγματος) περιλαμβάνονται ανηγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών ορυγμάτων και δεν υπάγονται στο 

παρόν άρθρο. Επισημαίνεται πάντως ότι όταν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε 

''συστηματικές αντιστηρίξεις'' δεν αφαιρούνται ποσότητες ως αναλογούσες σε ''σποραδικές αντιστηρίξεις'' 

και επιμετράται η συνολική επιφάνεια.  

Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέραιται απαραιτήτως 

και ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου ορύματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές  του ορύγματος. 

 

ΕΥΡΩ : Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά T.E. : 2,20 

 

Α.13. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 

(ΟΔΟ Δ-4)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ-4120) 

 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών 

στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 

γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και 

υπαίθρια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 

φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 

χειρωνακτική υποβοήθηση, 

• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 

διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν 

απαιτείται).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

 

ΕΥΡΩ : Σαράντα πέντε λεπτά T.E. : 0,45 

 

 

Α.14. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου. 

(ΟΔΟ Δ-8.1)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ-4521Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με 

ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, 

τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 

"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι 

την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

• η σταλία των μεταφορικών μέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον 

τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
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ΕΥΡΩ : Επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά T.E. : 7,92 

 

 

Α.15. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m. 

(ΟΔΟ Γ-1.2)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ-3111.Β) 

 

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα 

αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 

υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  

 

ΕΥΡΩ : Ένα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά T.E. : 1,48 

 

 

Α.16. Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). 

(ΟΔΟ Γ-2.2)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ-3211.Β) 

 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα 

αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 

υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  

 

ΕΥΡΩ : Ένα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά T.E. : 1,58 
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Α.17. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 

(ΟΔΟ Γ-1.1)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ-3121.Β) 

 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου 

τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά", με 

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη 

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 

στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους  

 

ΕΥΡΩ : Δέκα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά T.E. : 15,30 

 

 

Α.18. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.   

(ΟΔΟ Γ-2.1)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ-3211.Β) 

 

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου 

τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά", με 

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη 

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 

στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους  

 

ΕΥΡΩ : Δέκα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά T.E. : 15,30 
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Α.19. Ασφαλτική προεπάλειψη. 

(ΟΔΟ Δ-3)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ-4110) 

 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 

γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 

φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 

υποβοήθηση,  

• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 

διανομέα ασφάλτου (Federal),  

• η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 

μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

 

ΕΥΡΩ : Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά T.E. : 1,20 

 

 

 

Α.20. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m. 

(ΟΔΟ Δ-5.1)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ-4321Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 

ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ 

σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι 

την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
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• η σταλία των μεταφορικών μέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, ως εξής: 

 

ΕΥΡΩ : Επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά T.E. : 7,32 

 

 

Α.21. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων 

με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών. 

(ΟΔΟ Α-2.1)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ-1123Α) 

 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με 

τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με 

την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους 

καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση. 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 

επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

 

ΕΥΡΩ : Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά T.E. : 3,50 

 

 

Α.22. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

(ΟΔΟ Δ-1)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ-2269A) 

 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με 

χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και 

να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 

τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

 

ΕΥΡΩ : Ένα ευρώ  T.E. : 1,00 

 

Α.23. Ταινία επισήμανσης υπόγειων δικτύων ΟΚΩ από πολυαιθυλένιο. 

(ΥΔΡ Ν100.08)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6740.1) 

 

Συνθετικό πλέγµα σήµανσης και προστασίας υπόγειων καλωδίων και σωληνώσεων πλάτους 30cm. Το 

χρώµα του πλέγµατος υποδεικνύει τον τύπο του υποκείμενου αγωγού ως εξής: κόκκινο για καλώδια 

ηλεκτρικού ρεύµατος, πορτοκαλί για καλώδια του ΟΤΕ, µπλε για σωληνώσεις νερού, κίτρινο για σωλήνες 

φωταερίου και καφέ για σωλήνες αποχέτευσης. 

Υπολογίζεται ανά µέτρο µήκους αγωγού (m). 

 

ΕΥΡΩ : Πενήντα λεπτά T.E. : 0,50 

 

Α.24. Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη. 

(ΥΔΡ Ν4.05)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6808) 

 

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια  

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον 

μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, 

ως εξής: 

[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την 

σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

 

ΕΥΡΩ : Δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά T.E. : 2,44 

 

 

Α.25. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. 

(ΟΔΟ ΝΒ-51)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ-2921) 
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Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 

0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m,  με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς 

κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε 

βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του 

έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών με του 

σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 

επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος 

διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή 

τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με την βάση έδρασής του. 

 

ΕΥΡΩ : Δέκα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά T.E. : 13,20 

 

 

Α.26. Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 

(ΥΔΡ Ν4.04)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6807) 

 

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, με την 

φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

Η εργασία θα εκτελείται χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια των πλακών κατά την αποξήλωση. 

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά 

τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3 προϊόντων προς μεταφορά για 

οριστική απόθεση, ως εξής: 

[*] = 0,10 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) 

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την 

σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ : Δέκα ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά T.E. : 10,59 
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Α.27. Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

(ΥΔΡ Ν4.10)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6804) 

 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή 

υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση νέων τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, 

λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση 

ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-

03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

      α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων υλικών επίστρωσης, του αυτού τύπου 

και μορφής με τα προϋπάρχοντα 

      β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην 

προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)   

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων 

κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών 

κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης 

αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της 

ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδρομίου  

 

ΕΥΡΩ : Είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά T.E. : 25,80 
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ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΑΡΜΟΙ, 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
 

Β.01. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.   

(ΥΔΡ 9.10.03)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6326) 

 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

κατηγορίας C12/15, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ 

ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ 

ΥΔΡ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, 

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 

σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε 

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 

της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 

Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά 

περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή προσωρινής) 

των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.   

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο 

και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  

 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 

βιομηχανικό δάπεδο). 
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Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 

κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων, 

για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή 

τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 

(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία 

γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 

συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος  

01-01-02-00:  Διάστρωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 

απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 

εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

 

ΕΥΡΩ : Εβδομήντα επτά ευρώ  T.E. : 77,00 

 

 

Β.02. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.   

(ΥΔΡ 9.10.05)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6329) 

 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

κατηγορίας C20/25, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ 

ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ 

ΥΔΡ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, 

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
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μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 

σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε 

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 

της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 

Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά 

περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή προσωρινής) 

των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.   

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο 

και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 

βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 

κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων, 

για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή 

τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 

(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία 

γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 

συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος  

01-01-02-00:  Διάστρωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 

απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 

εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
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ΕΥΡΩ : Ογδόντα οκτώ ευρώ  T.E. : 88,00 

 

 

Β.03. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.   

(ΥΔΡ 9.10.06)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6329) 

 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

κατηγορίας C25/30, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ 

ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ 

ΥΔΡ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, 

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 

σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε 

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 

της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 

Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά 

περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή προσωρινής) 

των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.   

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο 

και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 

βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 

κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων, 
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για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή 

τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 

(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία 

γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 

συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος  

01-01-02-00:  Διάστρωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 

απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 

εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

 

ΕΥΡΩ : Ενενήντα τρία ευρώ  T.E. : 93,00 

 

 

Β.04. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37.   

(ΥΔΡ 9.10.07)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6331) 

 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

κατηγορίας C30/37, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ 

ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ 

ΥΔΡ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, 

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 

σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης. 
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Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε 

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 

της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 

Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά 

περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή προσωρινής) 

των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.   

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο 

και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 

βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 

κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων, 

για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή 

τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 

(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία 

γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 

συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος  

01-01-02-00:  Διάστρωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 

απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 

εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

 

ΕΥΡΩ : Εκατόν τρία ευρώ  T.E. : 103,00 
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Β.05. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών.   

(ΥΔΡ 9.01)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6301) 

 

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως υδραυλικών 

έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή 

καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο 

εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια 

κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των 

καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 

• Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 

συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση 

στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις 

επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μή προσωπικού 

καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

εργασιιών. 

• Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για 

την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

• Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή 

διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

• Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 

• Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την 

μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά 

των υλικών. 

• Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης 

(τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 

• Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με 

τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες 

της Επίβλεψης. 

• Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής 

ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων 

καρφοβελονών. 

• Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. Σε 

καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, 

μεταλλικών στοιχείων κλπ)  

• Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά 

μέσα 
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• Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

 

ΕΥΡΩ : Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά   T.E. : 8,20 

 

 

Β.06. Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα. Με ισχνό κισηρόδεμα.   

(ΟΙΚ 35.01.01)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ-3501) 

 

Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα, με ισχνό κισηρόδεμα, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του 

έργου, η ανάμιξη (χειρωνακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από 

την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ : Εβδομήντα τρία ευρώ  T.E. : 73,00 

 

 

Β.07. Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη.   

(ΟΔΟ Β-36)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ-2411) 

 

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από 

το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) με χρήση 

ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση συρματόβουρτσας 

ή πεπιεσμένου αέρα,  

• η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή με 

χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,  

• η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων  

• η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση 

τουλάχιστον 0,15 lt/m2 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ : Ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά  T.E. : 1,75 
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Β.08. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.   

(ΟΙΚ 79.08)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ 7903) 

 

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης 

και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και 

εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον 

προμηθευτή του. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 

 

ΕΥΡΩ : Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά T.E. : 5,60 

 

 

Β.09. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας 

με ανάπτυξη κρυστάλλων) για τη δημιουργία αλκαλικού περιβάλλοντος προστασίας 

οπλισμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2, ενδεικτικού τύπου penetron admix ή αλλης 

αναλόγου.   

(ΟΙΚ Ν79.21)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ 7921) 

 

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο σκυρόδεμα των 

διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν 

αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών συνθέσεως.   

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων: 

• επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

• επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2  

• ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

• πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

• πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) με ανάπτυξη κρυστάλλων 

στην μάζα του σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 και δημιουργίας αλκαλικού περιβάλλοντος 

προστασίας των οπλισμών 

• αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

• ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 

• χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1 

Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
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Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή κάθισης του 

σκυροδέματος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη του ετοίμου σκυροδέματος 

(εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  και δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή.  

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών 

εκάστου των ως άνω υλικών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις 

εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος. 

 

ΕΥΡΩ : Δέκα ευρώ  T.E. : 10,00 

 

 

Β.10. Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα 

εσωτερικού τύπου (Waterstops). Για ταινίες πλάτους 240 mm.   

(ΥΔΡ 10.02.02)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6373) 

 

Εύκαμπττες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα, πλάτους 240 mm, εσωτερικού 

τύπου, από  PVC-Ρ (πλαστικοποιημένο πολυβυνιλοχλωρίδιο) ή NBR (nitrile butadiene rubber: συνθετικό 

ελαστικό), σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 18541 ή βουλκανισμένο ελαστομερές υλικό σύμφωνα με το 

Πρότυπο DIN 7865-2, ή πολυαιθυλένιο (ΡΕ), ενσωματωμένες και στερεωμένες περί το μέσον της  

διατομής του στοιχείου (τοιχώματα και πυθμένες διωρύγων, δεξαμενές, χυτοί επί τόπου οχετοί από 

σκυρόδεμα κλπ). σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του παραγωγού και την ΕΤΕΠ 08-05-02-02 "Ταινίες 

στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (waterstops)". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών ταινιών, η ειδική διαμόρφωση του 

ξυλοτύπου για την συγκράτηση της ταινίας στην θέση της κατά την σκυροδέτηση, οι ενώσεις με 

παράθεση, συγκόλληση ή ψυχρό βουλκανισμό, τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, τα υλικά συγκόλλησης 

και στερέωσης, καθώς και και η απομείωση και φθορά των ταινιών.  

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ταινίας, πλήρως τοποθετημένης. 

 

ΕΥΡΩ : Δέκα οκτώ ευρώ  T.E. : 18,00 

 

 

Β.11. Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυουραιθανικής βάσεως.   

(ΥΔΡ 10.03.01)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6373) 

 

Σφράγιση αρμών, ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυουραιθανικής βάσεως, επενδύσεων διωρύγων, 

κιβωτιοειδών οχετών και πάσης φύσεως στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα με χρήση ελαστομερούς 

υλικού με υψηλή αντοχή στις συνθήκες περιβάλλοντος (διακυμάνσεις θερμοκρασίας, έκθεση σε υπεριώδη 
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ακτινοβολία κλπ), εφαρμοζόμενο εν ψυψρώ, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή του 

υλικού και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• η προμήθεια της  πολυουρεθανικής βασεως μαστίχης και του αντιστοίχου ενισχυτικού πρόσφυσης 

(primer), άν απαιτείται 

• η προμήθεια εμφρακτικού παρεμβύσματος (κορδονιού) από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο 

για την έμφραξη του διακένου του αρμού (όταν δεν έχουν τοποθετηθεί εύκαπτες λωρίδες 

πλήρωσης τύπου Flexcell) 

• ο επιμελής καθαρισμός του αρμού και η προετοιμασία της επιφάνειας ώστε να είναι καθαρή, 

στεγνή και χωρίς σαθρά μέρη  

• η εφαρμογή του primer και η προετοιμασία και εφαρμογή του υλικού σφράγισης σύμφωνα με τις 

οδηγίες του προμηθευτού. 

Η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά μέ βάση το άνοιγμα του αρμού.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) πλήρους σφράγισης αρμού ονομαστικού διακένου 10 mm.  

 

ΕΥΡΩ : Δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά  T.E. : 15,50 
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Β.12. Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 12 mm.   

(ΥΔΡ 10.07)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6370) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ευκάμπτων πλακών πλήρωσης διακένου αρμών, ενδεικτικού τύπου Flexcell ή 

αναλόγου, πάχους 12 mm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-05-02-03 

"Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα".  

Περιλαμβάνεται η κοπή των φύλλων στις απαιτούμενες διαστάσεις, η στερέωση των λωρίδων την παρειά 

του αρμού για να μην μετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και η απόξεση επιφανειακής στοιβάδας σε 

βάθος 20-25 mm με χρήση καταλλήλων εργαλείων, μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος , για την 

εφαρμογή της μαστίχης σφράγισης του αρμού. 

Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα με βάση τις θεωρητικές διαστάσεις των σχεδίων λεπτομερειών 

(περιλαμβάνονται ανηγμέμες οι απομειώσεις και φθορές του υλικού). 

Σε περίπτωση εφαρμογής πλακών διαφορετικού πάχους, η παρούσα τιμή μονάδας προσαρμόζεται 

αναλογικά με το πάχος. 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

 

ΕΥΡΩ : Δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά T.E. : 12,40 

 

 

Β.13. Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm.   

(ΟΙΚ 72.47.02)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ 7246) 

 

Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, εύρους 100 mm, 

βιομηχανικής προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 

συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται στα δομικά στοιχεία 

εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και πλήρωση του διακένου του αρμού 

με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά 

επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου 

 

ΕΥΡΩ : Πενήντα έξι ευρώ  T.E. : 56,00 

 

 



ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ» 

 

 

     Σελ. 43 

 

Β.14. Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη. Κοπή αρμών 

συστολοδιαστολής.   

(ΥΔΡ 10.01.01)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6370) 

 

Διαμόρφωση αρμών και ψευδαρμών επί επιφανειών σκληρυνθέντος σκυροδέματος σε κάναβο και με 

πλάτος και βάθος που προβλέπονται από την μελέτη με χρήση δισκοφόρου αρμοκόπτη, σύμφωνα με την 

ΕΤΕΠ 08-05-02-01 "Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος".  

Περιλαμβάνεται η απασχόληση προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και η φθορά των δίσκων κοπής. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) διανοιγομένου αρμού ή ψευδαρμού, χωρίς την δαπάνη προμηθείας και 

εφαρμογής των υλικών πληρώσεως. 

 

ΕΥΡΩ : Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά T.E. : 4,10 

 

 

Β.15. Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά.  Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 

0,40 mm.   

(ΟΙΚ 79.16.01)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ 7914) 

 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ : Πενήντα πέντε λεπτά T.E. : 0,55 

 

 

Β.16. Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης 

πολυστερίνης πάχους 50 mm.   

(ΟΙΚ 79.45)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ 7934) 

 

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης, 

πάχους 50 mm, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ : Δέκα τέσσερα ευρώ T.E. : 14,00 



ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ» 

 

 

     Σελ. 44 

 

Β.17. Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο.   

(ΟΙΚ 79.09)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ 7912) 

 

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-

01-02 "Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται 

η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας  

 

ΕΥΡΩ : Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά T.E. : 7,90 

 

 

Β.18. Θύρες σιδηρές ανοιγόμενες, με αυτόματο μηχανισμό λειτουργίας.   

(ΟΙΚ Ν62.21)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ 6221) 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους οποιασδήποτε 

διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και 

λειτουργίας, με αυτόματο μηχανισμό λειτουργίας και ορειχαλκίνες χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 

ΕΥΡΩ : Επτά ευρώ  T.E. : 7,00 

 

 

Β.19. Προκατασκευασμένες πρόπλακες από σκυρόδεμα.   

(ΟΙΚ 32.11)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ 3215) 

 

Προκατασκευασμένες πρόπλακες από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, πάχους έως 10 cm πλάτους έως 70 

cm και μήκους έως 1,50 m, με οπλισμο κατηγορίας B500C, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13747 "Προκατασκευασμένα 

προϊόντα από σκυρόδεμα - Προκατασκευασμένες πλάκες για συστήματα δαπέδων", με σήμανση CE.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια των προπλακών, η μεταφορά επί τόπου του έργου, οι 

πλάγιες μεταφορές μέχρι την θέση τοποθέτησης, η τοποθέτηση και προσωρινή στερέωση στις 

προβλεπόμενες θέσεις, η συμπλήρωση/πρόσδεση του χαλυβδίνου οπλισμού και η προμήθεια, μεταφορά, 

διάστρωση και συμπύκνωση του υστεροχύτου σκυροδέματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

ή/και τα προβλεπόμενα στην μετέτη του έργου.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
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ΕΥΡΩ : Διακόσια ογδόντα ευρώ  T.E. : 280,00 

 

 

Β.20. Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος.     

(ΥΔΡ 10.17)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6370) 

 

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον πλήρη καθαρισμό 

τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήματα αλάτων, ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, σαθρά υλικά λόγω 

απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέματος λόγω διάβρωσης του οπλισμού κ.λ.π. και την αποκάλυψη 

του υπάρχοντος οπλισμού, προκειμένου νε εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη επεμβάσεις 

δομικής αποκατάστασης του στοιχείου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση  του εξοπλισμού 

υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την 

προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με 

προστατευτικές στολές πλήρους κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη 

μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής. 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης 

 

ΕΥΡΩ : Τρία ευρώ και εξήντα λεπτά  T.E. : 3,60 

 

 

Β.21. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 

έργων.   

(ΥΔΡ 9.26)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6311) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά 

πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 

ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 

εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 

έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με 

μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την 

έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
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Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 

τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των 

οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 

οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός 

του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 
 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 

οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 

όχι εναλλάξ  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από 

την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός 

αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας.  
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• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 

θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 

μελέτη. 

 
ΕΥΡΩ : Ενενήντα οκτώ λεπτά  T.E. : 0,98 

 

Β.22. Έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων ΚΙΒΟ.   

(ΟΔΟ ΝΒ-95.2)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ 2411) 

 

Έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων ΚΙΒΟ. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• ο επιμελής καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειάς τους από άλατα και χημικές ουσίες, 

• η εφαρμογή κατάλληλης επίστρωσης για την προστασία της δομής του, 

• η ανανέωση της εξωτερικής στρώσης του χρώματός του. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

 

ΕΥΡΩ : τρίς χιλιάδες ευρώ  T.E. : 3.000,00 

 

 

Β.23. Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή.   

(ΟΙΚ 64.47)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ 6447) 

 

Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό), 

τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων.  

 

ΕΥΡΩ : Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά  T.E. : 2,80 

 

 
 

Β.24. Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T''.   

(ΟΙΚ 64.41)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ 6441) 
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Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L"ή "T", απλοί ή με αντηρίδες, καρφωτοί, 

οποιωνδήποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών πρόσδεσης, πλήρως 

τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την 

αξία του). 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

 

ΕΥΡΩ : Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά  T.E. : 2,70 

 

 

Β.25. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο 

νερό.   

(ΟΙΚ 79.06)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ 7903) 

 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες, συνοδευόμενο 

από πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με πόσιμο νερό αρμοδίου προς τούτο Φορέα (potability 

certificate), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. 

Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό 

πρόσφυσης (αστάρι, primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τον σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως 

 

ΕΥΡΩ : Δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά  T.E. : 12,90 

 

Β.26. Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και 

φρεατίων με τσιμέντο ανθεκτικό στα θειικά.   

(ΟΔΟ ΝΒ-34)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ-6403) 

 

Kατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 2,0 cm, με τσιμεντοκονίαμα των των 650 kg και 900 kg 

τσιμέντου CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1) ανθεκτικό στα θειικά, σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων 

και φρεατίων, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών 

έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα’’  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ.),  

• η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι δύο 

πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου και η τρίτη 

πατητή αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου  

• η επίπαση με τσιμέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας.  
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Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στα φρεάτια με κατ’ αποκοπή τιμή μονάδας για το σύνολο των 

εργασιών κατασκευήςτους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ : Δέκα τρία ευρώ  T.E. : 13,00 

 

Β.27. Επάλειψη με ψεκαζόμενο PENETRON (ή άλλης αναλόγου) για την 

επαναλκαλιοποίση, επανακρυσταλλοποίηση και στεγανοποίηση της μάζας του 

σκυροδέματος, με σκοπό την δημιουργία αλκαλικού περιβάλλοντος για την 

προστασία του οπλισμού έναντι οξείδωσης.   

(ΟΔΟ ΝΒ-95.1)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ 2412) 

 

Επάλειψη με ψεκαζόμενο ή επαλειφόμενο PENETRON (ή άλλης αναλόγου), σε τοιχεία και πυθμένα 

υπερχειλιστή, για την επαναλκαλιοποίση, επανακρυσταλλοποίηση και στεγανοποίηση της μάζας του 

σκυροδέματος, με σκοπό την δημιουργία αλκαλικού περιβάλλοντος για την προστασία του οπλισμού 

έναντι οξείδωσης. Επί νοτισμένης και χωρίς λίμνες νερού επιφάνειας, θα πραγματοποιηθεί επάλειψη με το 

ψεκαζόμενο ή επαλειφόμενο υδαρές μίγμα στεγανοποιητικού υλικού χημικής δράσης και ανάπτυξης 

κρυστάλλων τύπου PENETRON ή αναλόγου τύπου, το οποίο αποτελείται από τσιμέντο Portland, ειδικά 

διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο και ενεργές χημικές ενώσεις. Η επάλειψη θα πραγματοποιηθεί σε 2 

στρώσεις, με διαφορά 1ης από 2ης στρώση 30 λεπτά με 1 ώρα, ενώ η πρώτη στρώση είναι ακόμα σχετικά 

νωπή.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

• Η προμήθεια επί τόπου του έργου του στεγανοποιητικού υλικού χημικής δράσης και ανάπτυξης 

κρυστάλλων τύπου PENETRON ή αναλόγου τύπου, σε σάκους ή δοχεία 

• Η ανάμιξη του υλικού με νερού, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις αναλογίες του προμηθευτή, ώστε 

να αποκτήσει την κατάλληλη εργασιμότητα πριν την διάστρωσή του 

• Η διάστρωση του υλικού στα τοιχεία και τον πυθμένα του υπερχειλιστή, είτε με επάλειψη είτε με 

ψεκασμό σε δύο (2) στρώσεις, με χρονικό διάστημα εφαρμογής της 2ης στρώσης μετά την 1η 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

•   Η στίβαξη και η απομάκρυνση των πλεοναζόντων υλικών από τον τόπο του έργου.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) περαιωμένης εργασίας επάλειψης της επιφάνεις σε δύο (2) στρώσεις 

 

ΕΥΡΩ : Είκοσι πέντε ευρώ  T.E. : 25,00 
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Β.28. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας 

έως 0,05 m2.   

(ΟΙΚ 22.30.01)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ-2261A) 

 

Διάνοιξη οπής έως 0,05 m2, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε 

οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση 

του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η 

εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η 

συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ : Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά  T.E. : 5,60 

 

Β.29. Απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανημάτων για πρόσθετη 

εργασία τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής κατά την κατασκευή του Έργου, λόγω 

αυξημένων λειτουργικών απαιτήσεων του ΣΜΑ (λειτουργία του ΣΜΑ κατά την 

εκτέλεση των εργασιών).   

(ΟΙΚ Ν20.40)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ-2177) 

 

Απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανημάτων για πρόσθετη εργασία τις ημέρες Σαββάτου 

και Κυριακής κατά την κατασκευή του Έργου, λόγω αυξημένων λειτουργικών απαιτήσεων του ΣΜΑ 

(λειτουργία του ΣΜΑ κατά την εκτέλεση των εργασιών) 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

• Η απασχόληση δύο ανειδίκευτων εργατών για δέκα (10) Σάββατα και δέκα (10) Κυριακές καθ΄ολη 

την διάρκεια υλοποίησης του εργου.  

• Η απασχόληση τριών βοηθών ανειδίκευτων εργατών για δέκα (10) Σάββατα και δέκα (10) 

Κυριακές καθ΄ολη την διάρκεια υλοποίησης του εργου.  

• Η απασχόληση δύο ειδικευμένων εργατών για δέκα (10) Σάββατα και δέκα (10) Κυριακές καθ΄ολη 

την διάρκεια υλοποίησης του εργου.  

• Η απασχόληση τριών τεχνιτών για επτά (7) Σάββατα και επτά (7) Κυριακές καθ΄ολη την διάρκεια 

υλοποίησης του εργου.  

• Η απασχόληση δύο χειριστών ελαφρού μηχανήματος για επτά (7) Σάββατα και επτά (7) Κυριακές 

καθ΄ολη την διάρκεια υλοποίησης του εργου 

• Η απασχόληση δύο χειριστών βαριού μηχανήματος για επτά (7) Σάββατα και επτά (7) Κυριακές 

καθ΄ολη την διάρκεια υλοποίησης του εργου 

• Η απασχόληση ενός φορτωτή 3/4 yd3 (ισχύος 40 μέχρι 45 HP) για επτά (7) Σάββατα και επτά (7) 

Κυριακές καθ΄ολη την διάρκεια υλοποίησης του εργου 
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• Η απασχόληση ενός μηχανικού εκσκαφέα 1 1/2 yd3 (130 HP) για επτά (7) Σάββατα και επτά (7) 

Κυριακές καθ΄ολη την διάρκεια υλοποίησης του εργου 

• Η απασχόληση ενός δονητικού οδοστρωτήρα ελκόμενου βάρους 13t για τρία (3) Σάββατα και τρία 

(3) Κυριακές καθ΄ολη την διάρκεια υλοποίησης του εργου 

• Η απασχόληση ενός ανατρεπόμενο αυτοκίνητο ωφελίμου φορτίου 17t για επτά (7) Σάββατα και 

επτά (7) Κυριακές καθ΄ολη την διάρκεια υλοποίησης του εργου 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ : Σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ  T.E. : 45.000,00 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ, Κ.Λ.Π.) 

 

 

Γ.01. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 

mm.   

(ΟΙΚ 61.05)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ 6104) 

 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 

160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση 

ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με 

διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με 

ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών 

δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων για τη 

κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 

 

 

ΕΥΡΩ : Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά  T.E. : 2,70 

 

Γ.02. Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 

δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 

επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3.  Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων 

(DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 250 

mm.   

(ΥΔΡ 12.30.02.24)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6711.3) 

 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία 

εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς 

ακαμψίας SN8, DN/ΟD 250 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
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Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = 

ring stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ’ ετέρου με βάση την ονομαστική 

διάμετρο DN.  Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η 

εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων 

στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η 

σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας. 

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης 

φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης. 

 

ΕΥΡΩ : Έντεκα ευρώ και τριάντα λεπτά  T.E. : 11,30 

 

 

Γ.03. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  

(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 

12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm.   

(ΥΔΡ 12.14.01.06)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6621.1) 

 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2, 

Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm, για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, 

αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική 

διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο 

διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το 

ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, 

PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 

κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
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Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων 

και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = 

για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή 

για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να 

πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους 

λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των 

σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση 

και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 

τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την 

αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 

υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα 

άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του 

δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 

άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου. 

 

ΕΥΡΩ : Επτά ευρώ και εξήντα λεπτά  T.E. : 7,60 

 

 

 

Γ.04. Κλαπέ αντεπιστροφής από ελατό χυτοσίδηρο. 

(ΥΔΡ Ν13.11.01.03)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6653.1) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή Κλαπέ αντεπιστροφής από ελατό 

χυτοσίδηρο.  

Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα του κλαπέ, καθώς και τα απαιτούμενα υλικά και 

μικροϋλικα  και η δοκιμή λειτουργίας. 
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Οι προσκομιζόμενες επί τόπου Κλαπέ αντεπιστροφής από ελατό χυτοσίδηρο θα συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο κλαπέ. 

 

ΕΥΡΩ : Εξακόσια πενήντα  ευρώ  T.E. : 650,00 

 

 

Γ.05. Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). 

(ΥΔΡ 11.01.02)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6752) 

 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που 

προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου 

έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 

υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.   

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 

επιμέτρηση με ζύγιση) 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας 

ικανότητας. 

 

ΕΥΡΩ : Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά T.E. : 2,90 

 

 

Γ.06. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). 

(ΥΔΡ 11.02.04)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 6752) 

 

Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), της 

προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-

07-01-01  "Εσχάρες υδροσυλλογής και καλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο σε περιοχές κυκλοφορίας 

οχημάτων και πεζών". 

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα 

με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η 

ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο 

εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών (αντικατάσταση 

εσχαρών). 
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Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες  βαρών 

του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των 

ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία 

περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 

 

ΕΥΡΩ : Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά T.E. : 2,90 

 

 

Γ.07. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση χαλύβδινης λαμαρινοτροχιάς πάχους 

12mm συνολικού μήκους 7,50m (σε πλάκες του 1,5m). 

(ΟΙΚ Ν61.05)      (Αναθεώρηση ΟΙΚ 6104) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, 

χαλύβδινης λαμαρινοτροχιάς πάχους 12mm συνολικού μήκους 7,50m (σε πλάκες του 1,5m). 

Περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια και τα μικροϋλικά αγκυρώσεως, στερεώσεως, τα απαιτούμενα 

ικριώματα και η απασχόληση ανυψωτικών μέσων. 

Τα ειδικά τεμάχια και τα στηρίγματα επιμετρώνται ως υλικό σιδηροτροχιάς.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως εγκατεστημένης σιδηροτροχιάς. 

 

ΕΥΡΩ : Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά  T.E. : 2,70 

 

 

Γ.08. Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση ελαστομερούς πλάκας πάχους 25mm 

συνολικού μήκους 7,50m*2 (σε πλάκες του 0,50m x1,5m τύπου F εφέδρανου κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3). 

(ΟΔΟ ΝΒ-46.1)      (Αναθεώρηση ΟΔΟ-2912) 

 

Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση ελαστομερούς πλάκας πάχους 25mm συνολικού μήκους 7,50m*2 

(σε πλάκες του 0,50m x1,5m τύπου F εφέδρανου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3)’ 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πλακών  

• η προσέγγισή τους στις θέσεις τοποθέτησης με χρήση ανυψωτικών μέσων,  

• η κατασκευή εξομαλυντικής στρώσης κονιάματος έδρασης,  

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται κατ’ όγκο με βάση τις εξωτερικές διαστάσεις του ελαστομερούς στοιχείου των 

πλακών. 
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Τιμή ανά λίτρο (lt, dm3) τοποθετημένης πλάκας 

 

ΕΥΡΩ : Είκοσι ευρώ  T.E. : 20,00 

 

 

Γ.09. Κοχλίες αγκύρωσης κατάλληλου τύπου για την αγκύρωση της χαλύβδινης 

λαμαρίνας (Φ16-18mm). 

(ΟΔΟ ΝΒ-92.5)      (Αναθεώρηση ΥΔΡ 7025) 

 

Κοχλίες αγκύρωσης κατάλληλου τύπου για την αγκύρωση της χαλύβδινης λαμαρίνας (Φ16-18mm). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των κοχλιών αγκύρωσης 

HAS-E ή άλλου ανάλογου τύπου για την αγκύρωση της χαλύβδινης λαμαρίνας. 

Τιμή ανά τοποθετούμενο τεμάχιο (τεμ.). 

 

ΕΥΡΩ : Σαράντα ευρώ  T.E. : 40,00 
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ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, 

ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 

Ε.01. Προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας μεταφοράς λυμάτων από το κτίριο 

διοίκησης προς τη Μονάδα Προεπεξεργασίας, με ανοικτή φτερωτή, τον πίνακα 

ελέγχου αυτής και κάθε απαιτούμενο υλικό και μικροϋλικό.   

(ΑΤΗΕ Ν\4.88)      (Αναθεώρηση ΗΛΜ 21) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία αντλίας μεταφοράς 

λυμάτων από το κτίριο διοίκησης προς τη Μονάδα Προεπεξεργασίας, με ενσωματωμένο ελεγκτή 

στροφών, του πίνακα τροφοδοσίας και ελέγχου αυτής και κάθε απαιτούμενο υλικού και μικροϋλικού. Η 

αντλία θα επιτυγχάνει παροχή τουλάχιστον 10 m3/h (ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη ταχύτητα 

αυτοκαθαρισμού στον καταθλιπτικό αγωγό) υπό ολικό μανομετρικό τουλάχιστον 6 m. Στην ευθύνη του 

αναδόχου είναι ο τελικός προγραμματισμός της καμπύλης λειτουργίας με βάση τις ακριβείς συνθήκες 

εγκατάστασης του έργου. 

Η αντλία θα είναι υγρής εγκατάστασης με ενσωματωμένο inverter και δυνατότητα προγραμματισμού της 

καμπύλης λειτουργίας, με πέλμα επικάθισης και ανοξείδωτους οδηγούς ανέλκυσης. Ο κινητήρας της 

αντλίας θα είναι σύγχρονος, ενεργειακής κλάσης ΙΕ4, επαγωγικός, τύπου μόνιμου μαγνήτη. 

Ο κινητήρας θα ενσωματώνει σύστημα ελέγχου με ρυθμιστή στροφών (inverter), ιδίου κατασκευαστή με 

την αντλία , με τις παρακάτω δυνατότητες 

• τηλεδιαχείρισης μέσω ηλεκτρονικού ελέγχου (gateway) 

• ομαλή εκκίνηση με έλεγχο ροπής και αντίστοιχο σταμάτημα 

• έλεγχος φοράς περιστροφής και επιβεβαίωση ορθότητας (αποφυγή μόνιμης ανάστροφης 

λειτουργίας) 

• ανάστροφή λειτουργία σε περίπτωση μπλοκαρίσματος της πτερωτής και επαναφορά 

• προσαρμογή στροφών στην περίπτωση υπερθέρμανσης έως ότου επανέρθει ο κινητήρας στην 

φυσιολογική θερμοκρασία , καθιστώντας την απαίτηση σε εξωτερικά θερμικά ξεπερασμένη 

Ο πίνακας τροφοδοσίας και ελέγχου θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και εξοπλισμό: 

• Γενικό διακόπτη φορτίου 

• Επιτηρητή ασυμμετρίας, διαδοχής και έλλειψης τάσης 

• Θερμομαγνητικό διακόπτη 

• Μονάδα διεπαφής (gateway) αντλίας 

• Οθόνη με πλήκτρα και επιλογικό διακόπτη 

• Σύνδεση φλοτεροδιακόπτη υπερχείλισης και ξηράς λειτουργίας 

• Κλέμμες σύνδεσης καλωδίων επικοινωνίας αντλιών 

• Επιλογικό διακόπτης Ι-0-ΙΙ για επιλογή  χειροκίνητης-αυτόματης λειτουργίας 
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• Ενδεικτικές λυχνίες για λειτουργία και βλάβη 

• Κλεμμοσειρα σύνδεσης  συνοδευόμενη από διάγραμμα συνδεσμολογίας 

• Ένδειξη λειτουργίας/βλάβης μέσω ψηφιακών επαφών 

Τιμή ανά πλήρως τοποθετημένης και συνδεδεμένης αντλίας μεταφοράς λυμάτων και του πίνακα 

τροφοδοσίας και ελέγχου. 

 

 

ΕΥΡΩ : Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ  T.E. : 8.500,00 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ……-………-2025 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ …-…-2025 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ …-…-2025 

 Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
    

    

    

    

    

    

    

ΣΤΡΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΣΟΦΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΧΑΜΗ-ΧΑΛΙΩΤΗ  ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑΤΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. 
MSc 

 Διπλ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
MSc 

 MSc ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' 
ΒΑΘΜΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Α) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  (ΕΤΕΠ  

ΦΕΚ2221/Β30-07-2012,  ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 και ΦΕΚ 6366/Β/15-12-

2022) ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(Παράρτημα 3 της εγκυκλίου 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012) 
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Πίνακας αντιστοίχησης Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ2221/Β30-

07-2012, ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 και ΦΕΚ 6366/Β/15-12-2022 με τα αντίστοιχα 

άρθρα του Τιμολογίου της μελέτης (Παράρτημα 3 της εγκυκλίου 26 

(ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012) 

 

α/α Περιγραφή Α.Τ. Συμβατικό Άρθρο 
Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, 

ΣΉΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες. 
Α.01 ΟΔΟ Α-2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 «Γενικές 

εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών 

έργων» 

2 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 

χωρίς χρήση εκρηκτικών. 
Α.02 ΟΔΟ Α-3.3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 «Γενικές 

εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών 

έργων» 

3 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών 

ή αποστραγγιστικών δικτύων  σε εδάφη 

γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση 

των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την 

μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή 

απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Α.03 ΥΔΡ 3.01.02 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00 

«Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων» 

4 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών 

ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 

βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών. Με την 

φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου 

και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή 

απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Α.04 ΥΔΡ 3.03.02 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00 

«Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων» 

5 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 

έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m. 

Α.05 ΥΔΡ 3.10.02.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 

«Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων» 

6 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 

έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m. 

Α.06 ΥΔΡ 3.11.02.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 

«Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων» 

7 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή 

τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση 

αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων 

(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου 

αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ). 

Α.07 ΥΔΡ 4.01.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 

«Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 

σκυροδέματος με μηχανικά μέσα» 
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8 Καθαίρεση επιχρισμάτων. Α.08 ΟΙΚ 22.23 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01 

«Καθαίρεση επιχρισμάτων 

τοιχοποιίας» 

9 
Προμήθεια συνήθη δάνεια υλικών 

Κατηγορίας Ε2 έως Ε3. 
Α.09 ΟΔΟ Α-18.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00 

«Ανάπτυξη - εκμετάλλευση 

λατομείων και δανειοθαλάμων» 

10 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 

σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου. 
Α.10 ΥΔΡ 5.07 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 

«Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων» 

11 
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 

λατομείου. 
Α.11 ΥΔΡ 5.09.02 

Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.01 

12 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα Α.12 ΥΔΡ 7.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 

«Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων» 

Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.02 

13 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Α.13 ΟΔΟ Δ-4 
Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.03 

14 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου. 

Α.14 ΟΔΟ Δ-8.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

«Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 

τύπου» 

15 
Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου 

πάχους 0,10 m. 
Α.15 ΟΔΟ Γ-1.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 

«Στρώσεις οδοστρώματος από 

ασύνδετα αδρανή υλικά» 

16 
Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 

Ο-155). 
Α.16 ΟΔΟ Γ-2.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 

«Στρώσεις οδοστρώματος από 

ασύνδετα αδρανή υλικά» 

17 
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 

 
Α.17 ΟΔΟ Γ-1.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 

«Στρώσεις οδοστρώματος από 

ασύνδετα αδρανή υλικά» 

18 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. Α.18 ΟΔΟ Γ-2.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 

«Στρώσεις οδοστρώματος από 

ασύνδετα αδρανή υλικά» 

19 Ασφαλτική προεπάλειψη. Α.19 ΟΔΟ Δ-3 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 

«Ασφαλτική προεπάλειψη» 

20 
Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 m. 
Α.20 ΟΔΟ Δ-5.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

«Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 

τύπου» 

21 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 

στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του 

ορίου των γενικών εκσκαφών. 

Α.21 ΟΔΟ Α-2.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 «Γενικές 

εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών 

έργων» 

Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.04 

22 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. Α.22 ΟΔΟ Δ-1 
Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.05 

23 

 

Ταινία επισήμανσης υπόγειων δικτύων ΟΚΩ 

από πολυαιθυλένιο. 

Α.23 

 
ΥΔΡ Ν100.08 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 

«Προειδοποιητικές διατάξεις για 
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υπόγεια καλώδια και σωληνώσεις – 

Ταινίες και πλέγματα» 

24 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη. Α.24 ΥΔΡ Ν4.05 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04 

«Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων 

στις θέσεις διέλευσης υπογείων 

δικτύων» 

25 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. Α.25 ΟΔΟ ΝΒ-51 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 

«Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 

ομβρίων καταστρώματος οδών 

επενδεδυμένες με σκυρόδεμα» 

26 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. Α.26 ΥΔΡ Ν4.04 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00 

«Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα 

επί εδάφους» 

27 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου 

νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων. 

Α.27 ΥΔΡ Ν4.10 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03 

«Αποκατάσταση πλακοστρώσεων 

στις θέσεις διέλευσης υπογείων 

δικτύων» 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

28 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.   

Β.01 ΥΔΡ 9.10.03 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 

«Παραγωγή και μεταφορά 

εργοταξιακού σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 

«Διάστρωση σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 

«Συντήρηση σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 

«Εργοταξιακά συγκροτήματα 

παραγωγής σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 

«Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 

29 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.   

Β.02 ΥΔΡ 9.10.05 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 

«Παραγωγή και μεταφορά 

εργοταξιακού σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 

«Διάστρωση σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 

«Συντήρηση σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 

«Εργοταξιακά συγκροτήματα 

παραγωγής σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 

«Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 



ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ» 

 

 

     Σελ. 65 

 

30 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30. 

Β.03 ΥΔΡ 9.10.06 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 

«Παραγωγή και μεταφορά 

εργοταξιακού σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 

«Διάστρωση σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 

«Συντήρηση σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 

«Εργοταξιακά συγκροτήματα 

παραγωγής σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 

«Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 

31 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37.   

Β.04 ΥΔΡ 9.10.07 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 

«Παραγωγή και μεταφορά 

εργοταξιακού σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 

«Διάστρωση σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 

«Συντήρηση σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 

«Εργοταξιακά συγκροτήματα 

παραγωγής σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 

«Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 

32 
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 

επιφανειών.   
Β.05 ΥΔΡ 9.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 

«Ικριώματα» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 

«Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)» 

33 
Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα. Με 

ισχνό κισηρόδεμα.   
Β.06 ΟΙΚ 35.01.01 

Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.06 

34 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη. Β.07 ΟΔΟ Β-36 
Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.07 

35 
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή 

υλικά.   
Β.08 ΟΙΚ 79.08 

Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.08 

36 

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος 

(πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας με 

ανάπτυξη κρυστάλλων) για τη δημιουργία 

αλκαλικού περιβάλλοντος προστασίας 

οπλισμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2, 

ενδεικτικού τύπου penetron admix ή αλλης 

αναλόγου. 

Β.09 ΟΙΚ Ν79.21 
Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.09 
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37 

Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών 

κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού 

τύπου (Waterstops). Για ταινίες πλάτους 

240 mm. 

Β.10 ΥΔΡ 10.02.02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 «Ταινίες 

στεγάνωσης αρμών κατασκευών από 

σκυρόδεμα (Waterstops)» 

38 
Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με 

υλικά πολυουραιθανικής βάσεως.   
Β.11 ΥΔΡ 10.03.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05 

«Σφράγιση αρμών κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά» 

39 
Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών 

πάχους 12 mm. 
Β.12 ΥΔΡ 10.07 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03 

«Πλήρωση διάκενου αρμών 

κατασκευών από σκυρόδεμα» 

40 Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm. Β.13 ΟΙΚ 72.47.02 
Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.10 

41 

Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα 

με αρμοκόφτη. Κοπή αρμών 

συστολοδιαστολής. 

Β.14 ΥΔΡ 10.01.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01 

«Αρμοκοπές σε πλάκες 

σκυροδέματος» 

42 

Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά.  

Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 

mm. 

Β.15 ΟΙΚ 79.16.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 

«Στεγανοποίηση δωμάτων και 

στεγών οπλισμένου σκυροδέματος» 

43 

Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων 

με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης 

πάχους 50 mm. 

Β.16 ΟΙΚ 79.45 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 

«Θερμομονώσεις δωμάτων» 

44 Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο Β.17 ΟΙΚ 79.09 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02 

«Στεγανοποίηση υπόγειων 

κατασκευών από σκυρόδεμα με 

ασφαλτικές μεμβράνες» 

45 
Θύρες σιδηρές ανοιγόμενες, με αυτόματο 

μηχανισμό λειτουργίας 
Β.18 ΟΙΚ Ν62.21 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 «Σιδηρά 

κουφώματα» 

46 
Προκατασκευασμένες πρόπλακες από 

σκυρόδεμα 
Β.19 ΟΙΚ 32.11 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 

«Παραγωγή και μεταφορά 

εργοταξιακού σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 

«Διάστρωση σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 

«Συντήρηση σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 

«Εργοταξιακά συγκροτήματα 

παραγωγής σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 

«Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 

«Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 

«Ικριώματα» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 

«Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)» 
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47 
Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί 

επιφανειών σκυροδέματος.     
Β.20 ΥΔΡ 10.17 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-01 

«Καθαρισμός επιφανείας 

σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή 

ξένα υλικά» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-02 

«Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας» 

48 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 

έργων. 

Β.21 ΥΔΡ 9.26 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 

«Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος» 

49 Έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων ΚΙΒΟ Β.22 ΟΔΟ ΝΒ-95.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 

«Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή 

χαλύβδινων επιφανειών» 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 «Μέτρα 

υγείας-ασφάλειας και προστασίας 

περιβάλλοντος κατά τις 

κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις» 

 

Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.11 

50 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή. Β.23 ΟΙΚ 64.47 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00 «Μόνιμη 

περίφραξη οδών» 

51 
Πάσσαλοι περιφραγμάτων από 

μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T''. 
Β.24 ΟΙΚ 64.41 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00 «Μόνιμη 

περίφραξη οδών» 

52 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με 

εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο 

νερό. 

Β.25 ΟΙΚ 79.06 
Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.12 

53 

Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm 

εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και 

φρεατίων με τσιμέντο ανθεκτικό στα θειικά 

Β.26 ΟΔΟ ΝΒ-34 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04 

«Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών 

έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα 

κονιάματα» 

54 

Επάλειψη με ψεκαζόμενο PENETRON (ή 

άλλης αναλόγου) για την 

επαναλκαλιοποίση, επανακρυσταλλοποίηση 

και στεγανοποίηση της μάζας του 

σκυροδέματος, με σκοπό την δημιουργία 

αλκαλικού περιβάλλοντος για την 

προστασία του οπλισμού έναντι οξείδωσης.   

Β.27 ΟΔΟ ΝΒ-95.1 
Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.13 

55 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε 

πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας έως 0,05 

m2. 

Β.28 ΟΙΚ 22.30.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01 «Τοπική 

αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά 

μέσα» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 «Τοπική 

αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία 

χειρός» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-03 «Τοπική 

αφαίρεση τοιχοποιίας με θερμικές 

μεθόδους» 

56 

Απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού 

και μηχανημάτων για πρόσθετη εργασία τις 

ημέρες Σαββάτου και Κυριακής κατά την 

κατασκευή του Έργου, λόγω αυξημένων 

Β.29 ΟΙΚ Ν20.40 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 «Γενικές 

εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών 

έργων» 
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λειτουργικών απαιτήσεων του ΣΜΑ 

(λειτουργία του ΣΜΑ κατά την εκτέλεση 

των εργασιών) 

    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00 

«Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων» 

 

    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 

«Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 

σκυροδέματος με μηχανικά μέσα» 

 

    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 

«Παραγωγή και μεταφορά 

εργοταξιακού σκυροδέματος» 

 

    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 

«Διάστρωση σκυροδέματος» 

 

    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 

«Συντήρηση σκυροδέματος» 

 

    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 

«Εργοταξιακά συγκροτήματα 

παραγωγής σκυροδέματος» 

 

    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 

«Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος» 

 

    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 

 

    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 

«Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)» 

 

    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 «Ταινίες 

στεγάνωσης αρμών κατασκευών από 

σκυρόδεμα (Waterstops)» 

 

    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01 

«Αρμοκοπές σε πλάκες 

σκυροδέματος» 

 

    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 

«Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος» 

 

    

Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.14 

 

    

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 «Μέτρα 

υγείας – ασφάλειας και προστασίας 

περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις 



ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ» 

 

 

     Σελ. 69 

 

- καθαιρέσεις» 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ, 

Κ.Λ.Π.) 

57 

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 

mm. 

Γ.01 ΟΙΚ 61.05 
Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.14 

58 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και 

ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 

δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική 

και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 

επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3.  

Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου 

σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 

διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες 

SN8, DN/ΟD 250 mm.   

Γ.02 ΥΔΡ 12.30.02.24 
Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.15 

59 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις 

πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 

100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 

MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 

κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 90 

mm / ΡΝ 10 atm.   

Γ.03 ΥΔΡ 12.14.01.06 
Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.16 

60 
Κλαπέ αντεπιστροφής από ελατό 

χυτοσίδηρο. 
Γ.04 ΥΔΡ Ν13.11.01.03 

Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.17 

61 
Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό 

χυτοσίδηρο (ductile iron). 
Γ.05 ΥΔΡ 11.01.02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01 

«Εσχάρες υδροσυλλογής και 

καλύμματα φρεατίων από 

χυτοσίδηρο σε περιοχές κυκλοφορίας 

οχημάτων και πεζών» 

62 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό 

χυτοσίδηρο (ductile iron). 
Γ.06 ΥΔΡ 11.02.04 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01 

«Εσχάρες υδροσυλλογής και 

καλύμματα φρεατίων από 

χυτοσίδηρο σε περιοχές κυκλοφορίας 

οχημάτων και πεζών» 

63 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

χαλύβδινης λαμαρινοτροχιάς πάχους 12mm 

συνολικού μήκους 7,50m (σε πλάκες του 

1,5m). 

Γ.07 ΟΙΚ Ν61.05 

Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.14 

Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.18 
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64 

Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση 

ελαστομερούς πλάκας πάχους 25mm 

συνολικού μήκους 7,50m*2 (σε πλάκες του 

0,50m x1,5m τύπου F εφέδρανου κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3). 

 

Γ.08 ΟΔΟ ΝΒ-46.1 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-05-01 

«Ελαστομεταλλικά εφέδρανα» 

65 

Κοχλίες αγκύρωσης κατάλληλου τύπου για 

την αγκύρωση της χαλύβδινης λαμαρίνας 

(Φ16-18mm). 

Γ.09 ΟΔΟ ΝΒ-92.5 
Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.14 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

66 

Προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας 

μεταφοράς λυμάτων από το κτίριο 

διοίκησης προς τη Μονάδα 

Προεπεξεργασίας, με ανοικτή φτερωτή, τον 

πίνακα ελέγχου αυτής και κάθε 

απαιτούμενο υλικό και μικροϋλικό 

Ε.01 ΑΤΗΕ Ν\4.88 
Συμπληρωματική προδιαγραφή 

ΤΠ.19 
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Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Παράρτημα 4 

της εγκυκλίου 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012))  



ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ» 

 

 

     Σελ. 72 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 

2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409,  12398/ 410 

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122 

 

5 

 

ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 

οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με ΚΥΑ 

1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) 

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 

9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 

11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415 

12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 

13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 

14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hEN) 

15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 

16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG) 

 

 

 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα. Γενικής εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 

σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα. 

Γενικής εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαμάτων. Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - 

Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - Ορισμοί, απαιτήσεις, 

συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση. 

Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 

3: Πρόσθετα για επιχρίσματα τοιχοποιίας - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση. 

Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Γενικής εφαρμογής 
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Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέματα για προεντεταμένους 

τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση 

και επισήμανση. 

7 ΕΝ 197-1 Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα. 

Γενικής εφαρμογής 

7 ΕΝ 197-2 Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης. Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 12839 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία περιφράξεων. 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 13263-1 Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμοί, 

απαιτήσεις και κριτήρια συμμόρφωσης. 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14216 Τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης ειδικών τσιμέντων πολύ χαμηλής 

θερμότητας ενυδάτωσης. 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14647 Ασβεσταργιλικό τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και 

κριτήρια συμμόρφωσης. 

Γενικής εφαρμογής 

14  

ΕΛΟΤ EN 14889-1 

Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες - 

Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση. 

Γενικής εφαρμογής 

14  

ΕΛΟΤ EN 14889-2 

Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 2: Πολυμερικές ίνες 

- Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση. 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14964 Άκαμπτα υποστρώματα για ασυνεχή στέγαση - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά. 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15167-1 Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία υψικαμίνων για 

χρήση σε σκυρόδεμα, κονιάματα και ενέματα - Μέρος 1: 

Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης. 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15743 Τσιμέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, προδιαγραφές και 

κριτήρια συμμόρφωσης. 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 197-4 Τσιμέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης τσιμέντων υψικαμίνων με χαμηλή πρώιμη 

αντοχή. 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 450-1 Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμός, 

προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης. 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 934-5 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - 

Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόμενου σκυροδέματος - 

Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και 

επισήμανση. 

Γενικής εφαρμογής 

15 ΕΛΟΤ EN 15368 Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικές εφαρμογές - 

Ορισμοί προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης. 

Γενικής εφαρμογής 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή Επισκευές - 
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δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος 

ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 2: 

Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος. 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή 

δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος 

ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 3: 

Επισκευή φερόντων και μη φερόντων στοιχείων. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή 

δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος 

ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 4: 

Δομικά συνδετικά. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή 

δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος 

ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 5: 

Προϊόντα και συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμα. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή 

δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος 

ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 6: 

Αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων οπλισμού. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή 

δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος 

ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 7: 

Προστασία οπλισμού έναντι διάβρωσης. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15274 Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δομικές συναρμογές - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15275 Δομικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισμός των αναερόβιων 

συγκολλητικών για αξονική συναρμογή μεταλλικών 

στοιχείων στις κατασκευές και τεχνικά έργα. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 1 Θερμάστρες υγρών καυσίμων με καυστήρες Εξάτμισης. ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1020 Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση 

χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς, με 

ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 

300 kW με ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη 

της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης. 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12285-2 Χαλύβδινες δεξαμενές κατασκευασμένες σε εργοστάσιο - 

Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές απλού και 

διπλού τοιχώματος για υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων 

και μη εύφλεκτων υγρών που ρυπαίνουν το νερό. 

ΗΛΜ 
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14 ΕΛΟΤ EN 12566-1 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 

ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 1: Προκατασκευασμένες 

σηπτικές δεξαμενές. 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-3 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων 

μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 3: 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οικιακής χρήσης, 

έτοιμες για τοποθέτηση ή/και επι τόπου, 

συναρμολογούμενες. 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-4 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 

ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 4: Σηπτικές δεξαμενές 

συναρμολογημένες επί τόπου από προκατασκευασμένα 

στοιχεία. 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13160-1 Συστήματα ανίχνευσης διαρροής - Μέρος 1: Γενικές αρχές. ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13341 Θερμοπλαστικές σταθερές δεξαμενές για υπέργεια 

αποθήκευση καυσίμου θέρμανσης, κηροσίνης και 

πετρελαίου οικιακής χρήσης - Πολυαιθυλένιο δια 

εμφυσήσεως και περιστροφής και πολυαμίδιο 6 με 

ανιοντικό πολυμερισμό δεξαμενών - Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμών. 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13616 Διατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για σταθερές 

δεξαμενές υγρών καυσίμων. 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 14339 Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόμια. ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 14384 Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόμια. ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 416-1 Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη 

φωτεινής ακτινοβολίας, με ένα καυστήρα με ανεμιστήρα - 

Μέρος 1: Ασφάλεια. 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 621 Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με 

καύση αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς με ονομαστική 

θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς 

ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα 

καύσης ή/και των προϊόντων καύσης. 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-1 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη 

φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με 

ανεμιστήρα - Μέρος 1: Σύστημα D, ασφάλεια. 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-2 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη 

φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με 

ανεμιστήρα - Μέρος 2: Σύστημα E, ασφάλεια. 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-3 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη ΗΛΜ 
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φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με 

ανεμιστήρα - Μέρος 3: Σύστημα F, ασφάλεια. 

14  

ΕΛΟΤ EN 858-1 

Συστήματα διαχωρισμού ελαφρών υγρών (π.χ λιπαντικά 

και καύσιμα) - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού προϊόντος, 

επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότητας. 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN 

777-4 

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη 

φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με 

ανεμιστήρα - Μέρος 4: Σύστημα Η, ασφάλεια. 

ΗΛΜ 

15 ΕΛΟΤ EN 14229 Δομική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες 

Γραμμές. 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1057 Χαλκός και κράματα χαλκού - Στρογγυλοί χαλκοσωλήνες 

άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε εγκαταστάσεις υγιεινής 

και θερμάνσεως. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1123-1 Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα με 

γαλβάνισμα εν θερμώ συγκολλημέ- νων κατά μήκος με 

σύνδεση αρσενικού - θηλυκού για συστήματα αποβλήτων 

- Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1124-1 Σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων από 

ανοξείδωτο χάλυβα με διαμήκη ραφή με σύνδεση 

ελεύθερου άκρου και μούφας για συστήματα αποβλήτων - 

Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-1 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα 

- Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 1: 

Εγκαταστάσεις άντλησης που περιέχουν κοπρανώδη υλικά. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-2 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα 

- Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 2: 

Εγκαταστάσεις άντλησης από μη κοπρανώδη υλικά. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-3 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα 

- Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 3: 

Εγκαταστάσεις άντλησης για απόβλητα που περιέχουν 

κοπρανώδη υλικά για περιορισμένες εφαρμογές. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-4 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα 

- Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 4: 

Αντεπιστροφές βαλβίδες για απόβλητα μη περιέχοντα 

κοπρανώδη υλικά και απόβλητα περιέχοντα κοπρανώδη 

υλικά. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12380 Βαλβίδες εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα για συστήματα 

αποχέτευσης - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 
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αξιολόγηση της συμμόρφωσης. 

14 ΕΛΟΤ EN 12446 Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόμησης - Εξωτερικά στοιχεία από 

σκυρόδεμα. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12737 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Σχάρες δαπέδου και σταυλισμού. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12764 Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες υδρομασάζ. ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12809 Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά 

καύσιμα - Ονομαστική θερμική ισχύς έως 50 kW - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12815 Οικιακά μαγειρεία που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-1 Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικούς 

αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη - Μέρος 1: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για αντίσταση σε φλόγα – αιθάλη. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-2 Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με 

εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη - Μέρος 

2: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής σε υγρές συνθήκες. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-3 Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων από 

κεραμικά στοιχεία - Μέρος 3: Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής για συστήματα απαγωγής αέρα καπνοδόχων. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13069 Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώματα από άργιλο/κεραμική 

ύλη για συστήματα καπνοδόχων 

- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-5 Eλεύθεpα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 5: Υλικά για 

αγωγούς από τούβλα – Προδιαγραφές Προϊόντος. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΤ EN 13084-7 

Ελεύθερα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 7: Προδιαγραφές 

προϊόντος για κυλινδρικές κατασκευές από χάλυβα για 

χρήση σε καπνοδόχους μονού τοιχώματος από χάλυβα και 

εσωτερικούς αγωγούς από χάλυβα. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1319 Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, 

εξαναγκασμένης συναγωγής, με καυστήρες με 

ανεμιστήρα, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου μη 

υπερβαίνουσα τα 70kW. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13229 Εντιθέμενες συσκευές, περιλαμβανομένων ανοικτών 

εστιών που καίνε στερεά καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13240 Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά καύσιμα ΗΛΜ κτιριακών 
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- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13310 Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13407 Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13502 Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 

απολήξεις καπνοδόχων από άργιλο/κεραμική ύλη. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13564-1 Διατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις κτιρίων - Μέρος 

1: Απαιτήσεις. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14037-1 Θερμαντικά σώματα οροφής, δι' ακτινοβολίας, 

τροφοδοτούμενα με νερό θερμοκρασίας κάτω από 120°C - 

Μέρος 1: Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14296 Είδη υγιεινής - Νιπτήρες κοινής χρήσης. ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14428 Διαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) - 

Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14471 Καπνοδόχοι - Σύστημα καπνοδόχων με πλαστικούς 

εσωτερικούς αγωγούς - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14528 Πυγολουτήρες (μπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1457 Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από άργιλο/κεραμική ύλη 

- Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμής. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14688 Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14785 Θερμαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων 

με ξύλινα πλινθία - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14800 Εύκαμπτοι κυματοειδείς μεταλλικοι σωλήνες για την 

ασφάλεια σύνδεσης οικιακών συσκευών που 

χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14909 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστομερή 

φύλλα υγρομόνωσης τοίχων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-1 Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής μεταλλικών 

καπνοδόχων και αεραγωγών ανεξαρτήτως υλικού για 

εφαρμογές θέρμανσης κλειστού χώρου - Μέρος 1: 

Κατακόρυφα τερματικά αέρος/καπνού για συσκευές C 6. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-2 Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 

μεταλλικές καπνοδόχους και υλικά, ανεξαρτήτως αγωγών 

παροχής αέρα για εφαρμογές κλειστού τύπου - Μέρος 2: 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 
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Αγωγοί προσαγωγής και απαγωγής αέρα για εφαρμογές 

κλειστού τύπου. 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤ EN 15069 

Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για 

συστήματα μεταλλικών σωληνώσεων που 

χρησιμοποιούνται στη σύνδεση οικιακών συσκευών 

αερίων καυσίμων. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 15250 Οικιακές συσκευές θέρμανσης με καύση στερεών 

καυσίμων για χαμηλή απελευθέρωση θερμότητας. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 15283-1 Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Γυψοσανίδες με υφασμάτινο 

οπλισμό. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15283-2 Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 2: Ινοπλισμένες γυψοσανίδες. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15285 Μωσαϊκοί λίθοι - Διαστασιολογημένα πλακίδια 

για δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά). 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1806 Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραμικά για αγωγούς 

καπνοδόχων μονού τοιχώματος - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1825-1 Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού, 

επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότητας. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-1 Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις μεταλλικών καπνοδόχων - Μέρος 

1: Προϊόντα που βασίζονται σε σύστημα καπνοδόχων. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-2 Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για μεταλλικές καπνοδόχους - 

Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και στοιχεία συνδέσεων. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1857 Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από 

σκυρόδεμα. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1858 Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Στοιχεία από σκυρόδεμα. ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 442-1 Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες Θερμότητας 

- Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-1 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 

στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται 

σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: 

Βουλκανισμένο ελαστικό. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-2 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα 

υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που 

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και 

αποχέτευσης - Μέρος 2: θερμοπλαστικά ελαστομερή. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 
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14 ΕΛΟΤ EN 681-3 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 

στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές 

ύδρευσης και αποχέτευσης – Μέρος 3: Αφρώδη υλικά 

βουλκανισμένου ελαστικού. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-4 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 

ατεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές 

ύδρευσης και αποχέτευσης – Μέρος 4: Στεγανωτικά 

στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 682 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 

στεγάνωσης που χρησιμοποιούνται σε σωλήνες και 

εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο και ρευστούς 

υδρογονάνθρακες. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 778 Οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με καύση 

αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς, με ονομαστική 

θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70 kW χωρίς 

ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς του αέρα 

καύσης ή/και των προϊόντων καύσης. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 877 Σωλήνες και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο, οι συνδέσεις 

τους και παρελκόμενα για την εκκένωση του νερού από τα 

κτίρια - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διασφάλιση 

ποιότητας. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 969 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, 

εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις αερίου - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 997 Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με 

ενσωματωμένη οσμοπαγίδα. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14055 Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια. ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14516 Λουτήρες για οικιακή χρήση. ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14527 Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή χρήση. ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 15821 Θερμαντικά σώματα σάουνας πολλαπλής τροφοδότησης 

που λειτουργούν με κορμούς φυσικού ξύλου - Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 331 Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού πυθμένα 

για εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και Ασφάλειας. Κουφώματα 
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2 ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01 Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, 

χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και 

εξωτερικά ετυστήματα θυρών για πεζούς χωρίς 

χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού. 

Κουφώματα 

9 ΕΛΟΤ EN 13241-1 Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και 

στάθμευσης - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 1: Προϊόντα 

χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και ελέγχου καπνού. 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1125 Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων πανικού χειριζόμενες 

με οριζόντια δοκό για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1154 Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόμενου κλεισίματος 

θυρών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1155 Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για 

ανακλινόμενες πόρτες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 12209 Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές μηχανικής 

λειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 179 Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων κινδύνου χειριζόμενες 

με χειρολαβή ή πιεζόμενη πλάκα, για χρήση σε οδεύσεις 

διαφυγής - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1935 Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί μεντεσέδες - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών 

Κουφώματα 

15 ΕΛΟΤ EN 14846 Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Ηλεκτρομηχανικές 

κλειδαριές και θήκες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Κουφώματα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο. Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2 Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο. Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα (αδρανή συνήθη και 

ελαφρά). 

Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4 Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό 

σκυρόδεμα. 

Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5 Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους. Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και 

ασφάλειας. 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: 

Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα. 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2 κονίαμα 

τοιχοποιίας. 

Κτιριακά έργα 

3 ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1 Δομική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισμοί, Προδιαγραφές και 

Κριτήρια Συμμόρφωσης. 

Κτιριακά έργα 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση 

- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ 13165 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς 

παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης 

(PUR) – Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς 

παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) – 

Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικούς 

παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) 

- Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς 

παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό 

πολυστερίνης (XPS) – Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13166 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς 

παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) – 

Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13167 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς 

παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) – 

Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13168 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς 

παραγόμενα προϊόντα από ξυλόμαλλο (WW) – 

Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13169 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς 

παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο περλίτη (ΕΡΒ) – 

Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13170 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς 

παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο φελό (ΙΟΒ) – 

Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13171 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς 

παραγόμενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) – 

Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ 12326-1 Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις 

στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1: Προδιαγραφή 

προϊόντος. 

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12057 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Διαστασιολογημένα 

πλακίδια – Απαιτήσεις. 

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12058 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και Κτιριακά έργα 
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σκάλες – Απαιτήσεις. 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 1469 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις – 

Απαιτήσεις. 

Κτιριακά έργα 

9 ΕΛΟΤ EN 13830 Πετάσματα όψεων - Πρότυπο προϊόντος. Κτιριακά έργα 

11 ΕΛΟΤ EN 14915 Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία - 

Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και 

σήμανση. 

Κτιριακά έργα 

12 ΕΛΟΤ EN 14509 Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελς με μεταλλική 

κάλυψη και από τις δύο όψεις - Βιομηχανικώς παραγόμενα 

προϊόντα – Προδιαγραφές. 

Κτιριακά έργα 

13 ΕΛΟΤ 14342 Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης και σήμανση 

Κτιριακά έργα 

13 ΕΛΟΤ EN 13986 Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση - 

Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και 

σήμανση. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1158 Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων - Διατάξεις 

συντονισμού πόρτας - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1168 Προϊόντα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα - 

Διάτρητες πλάκες με διαμήκη κενά. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12004 Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης, ταξινόμηση και Χαρακτηρισμός. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12467 Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου - Προδιαγραφές προϊόντος 

και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12843 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Ιστοί και 

στύλοι. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12859 Γυψότουβλα - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12860 Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12878 Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, που 

βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη 

- Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12951 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - Σκάλες 

στεγών μόνιμης τοποθέτησης - Προδιαγραφή προϊόντος 

και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1304 Κεραμίδια από άργιλο και εξαρτήματα - Ορισμοί και 

προδιαγραφές προϊόντων. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13224 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία προκατασκευασμένων δαπέδων με νευρώσεις. 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 13225 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Ευθύγραμμα δομικά στοιχεία. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13279-1 Συνδετικά και επιχρίσματα από γύψο - Μέρος 1: Ορισμοί 

και απαιτήσεις. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1344 Κεραμικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13454-1 Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιομηχανικώς 

παραγόμενα μίγματα για επικαλύψεις δαπέδων με βάση το 

θειικό ασβέστιο - Μέρος 1: Ορισμοί και απαιτήσεις. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13658-1 Μεταλλικά πλέγματα και γωνιές - Ορισμοί, απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Εσωτερικά επιχρίσματα. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13658-2 Μεταλλικά πλέγματα και γωνίες - Ορισμοί, απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 2: Εξωτερικά επιχρίσματα. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13693 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Ειδικά στοιχεία για στέγες. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13707 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισμένα ασφαλτικά 

φύλλα στεγάνωσης δωμάτων - Ορισμοί και 

χαρακτηριστικά. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13747 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Προκατασκευασμένες πλάκες για συστήματα δαπέδων. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-1 Πλάκες από μωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες από μωσαϊκό για 

εσωτερική χρήση. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-2 Πλάκες από μωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από μωσαϊκό για 

εξωτερική χρήση. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13813 Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - Υλικό 

επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13815 Χυτά, γύψινα, ινοπλισμένα προϊόντα - Ορισμοί,  

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13859-1 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισμοί και 

χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος 1: Υποστρώματα 

για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13859-2 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισμοί και 

χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος 2: Υποστρώματα 

τοίχων. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13915 Προκατασκευασμένα πετάσματα γυψοσανίδων με πορώδη 

πυρήνα από χαρτόνι - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13950 Σύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα γυψοσανίδων - 

Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 13956 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστομερή 

φύλλα στεγάνωσης δωμάτων - Ορισμοί και 

Χαρακτηριστικά. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13963 Υλικά αρμών για γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13964 Ψευδοροφές - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13967 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστομερή 

φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - Ορισμοί 

και χαρακτηριστικά. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13969 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Ασφαλτικά φύλλα 

στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - Ορισμοί και 

χαρακτηριστικά. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13970 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτόπανα για τον 

έλεγχο της διαπερατότητας των ατμών - Ορισμοί και 

χαρακτηριστικά. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13978-1 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Προκατασκευασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων - 

Μέρος 1: Απαιτήσεις για χώρους στάθμευσης από 

οπλισμένο σκυρόδεμα μονολιθικής κατασκευής ή 

αποτελούμενους από ανεξάρτητα οτοιχεία συγκεκριμένων 

διαστάσεων. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13984 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστομερή 

φύλλα ελέγχου διαπερατότητας ατμών - Ορισμοί και 

χαρακτηριστικά. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14016-1 Συνδετικά από μαγνησίτη για επικαλύψεις - Καυστική 

μαγνησία και χλωριούχο μαγνήσιο - Μέρος 1: Ορισμοί, 

απαιτήσεις. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14041 Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και πολυστρωματικά 

καλύμματα δαπέδου - Βασικά χαρακτηριστικά. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14063-1 Θερμομονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου 

κατασκευαζόμενα προϊόντα ελαφροβαρών αδρανών 

διογκωμένης αργίλου (LWA) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για 

χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14064-1 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα 

ορυκτόμαλλου (MW) για επιτόπια εφαρμογή χαλαρής 

πλήρωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή για χαλαρής 

πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14190 Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία - Κτιριακά έργα 
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Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

14 ΕΛΟΤ EN 14195 Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήματα γυψοσανίδων 

- Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14209 Προδιαμορφωμένες κορνίζες από γύψο επενδεδυμένες με 

χαρτί - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14246 Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές - Ορισμοί, απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14316-1 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 

κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα 

διογκωμένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για 

συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την 

εγκατάσταση. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14317-1 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 

κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα 

διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) - Μέρος 1: Προδιαγραφή 

για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν 

την εγκατάσταση. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14353 Μεταλλικές γωνίες και ελάσματα για γυψοσανίδες 

- Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14411 Κεραμικά πλακίδια - Ορισμοί, ταξινόμηση, χαρακτηριστικά 

και σήμανση. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14496 Συγκολλητικά με βάση το γύψο για σύνθετα 

θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα και γυψοσανίδες 

- Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14566 Μηχανικά στερεωτικά για συστήματα γυψοσανίδων - 

Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14716 Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14782 Αυτοφερόμενα μεταλλικά φύλλα για στέγαση, εξωτερική 

επικάλυψη και εσωτερική επένδυση - Προδιαγραφή 

προϊόντος και απαιτήσεις. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14783 Πλήρως στηριζόμενα μεταλλικά φύλλα και ταινίες 

για στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και εσωτερικές 

επενδύσεις - Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14843 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Κλίμακες. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14904 Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες εσωτερικών 

χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών – Προδιαγραφή. 

 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 14933 Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης για 

εφαρμογές πολιτικού μηχανικού - Βιομηχανικώς 

παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυοτερίνη (EPS) 

– Προδιαγραφές. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14934 Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης για 

εφαρμογές πολιτικού μηχανικού - Βιομηχανικώς 

παραγόμενα προϊόντα από αφρώδη εξηλασμένη 

πολυστερίνης (XPS) – Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14967 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Ασφαλτικά φύλλα 

υγρομόνωσης τοίχων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά. 

Κτιριακά έργα 

 

14 

ΕΛΟΤ EN 14991 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία θεμελίωσης. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14992 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία προκατασκευασμένων τοίχων. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-1 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - 

Μέρος 1: Δοκοί. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-4 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - 

Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωσης από διογκωμένη 

πολυοτερίνη. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15102 Διακοσμητικές επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε μορφή 

ρολλών και φύλλων. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1520 Προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από σκυρόδεμα 

ελαφρών αδρανών ανοιχτής δομής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15435 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με συνήθη ή 

ελαφροβαρή αδρανή - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15498 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Πλίνθοι 

με διάκενα από σκυρόδεμα με ροκανίδια ξύλου - Ιδιότητες 

προϊόντος και επίδοση. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15824 Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα 

με βάση οργανικά συνδετικά. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1873 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - 

Μεμονωμένοι πλαστικοί φεγγίτες - Προδιαγραφή 

προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 413-1 Τσιμέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές 

και κριτήρια συμμόρφωσης. 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 438-7 Διακοσμητικά πολύστρωμα υψηλής συμπίεσης (HPL) - 

Φύλλα με βάση θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες (συνήθως 

αποκαλούμενα πολύστρωμα) - Μέρος 7: Συμπαγή 

πολύστρωμα και σύνθετα πλαίσια από HPL για εσωτερικές 

και εξωτερικές επενδύσεις τοίχων και οροφών. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 490 Κεραμίδια και εξαρτήματα τους από σκυρόδεμα για 

επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων - 

Προδιαγραφές προϊόντος. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 492 Πλακίδια από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα - 

Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 494 Σχηματοποιημένες πλάκες από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα 

- Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 516 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - 

Εγκαταστάσεις πρόσβασης στεγών - Διάδρομοι 

επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 517 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - 

Άγκιστρα ασφαλείας. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 520 Γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 534 Κυματοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή προϊόντος 

και μέθοδοι δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 544 Ασφαλτικές πλάκες με ενίσχυση από ορυκτό ή/και 

συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι 

δοκιμής. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 771-6 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6: Στοιχεία 

τοιχοποιίας από φυσικό λίθο. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-1 Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - 

Μέρος 1: Αγκύρια, λάμες στερέωσης, λάμες ανάρτησης και 

στηρίγματα. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-2 Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - 

Μέρος 2: Υπέρθυρα. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-3 Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - 

Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού οριζόντιων αρμών. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 13245-2 Πλαστικά - Προφίλ από μη πλαστικοποιημένο 

πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC - U) για κτιριακές εφαρμογές - 

Μέρος 2: Προφίλ από PVC - U και PVC - UE για 

τελειώματα εσωτερικού και εξωτερικού τοιχώματος και 

οροφής. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14303 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και Κτιριακά έργα 
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βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικά παραγόμενα 

προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) – Προδιαγραφή. 

15 ΕΛΟΤ EN 14304 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός παραγόμενα 

προϊόντα από εύκαμπτο αφρό ελαστομερούς (FEF) – 

Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14305 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικά παραγόμενα 

προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) 

- Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14306 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός παραγόμενα 

προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο (CS) – Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14307 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός παραγόμενα 

προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυοτερίνης (XPS) – 

Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14308 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό κτίρια και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός παραγόμενα 

προϊόντα από άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) και 

πολυισοκυανουρικό αφρό (PIR) – Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14309 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός παραγόμενα 

προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) – 

Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14313 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός παραγόμενα 

προϊόντα από αφρό πολυαιθυλενίου (PEF) – 

Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14314 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός παραγόμενα 

προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14963 Επικαλύψεις στεγών - Συνεχείς φωτοπερατές 

στέγες από πλαστικό υλικό με ή χωρίς ορθοστάτες - 

Ταξινόμηση απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-2 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - 

Μέρος 2: Στοιχεία πλήρωσης από σκυρόδεμα. 

Κτιριακά έργα 
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15 ΕΛΟΤ EN 15037-3 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - 

Μέρος 3: Στοιχεία πλήρωσης από άργιλο. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15599-1 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου κατασκευαζόμενη 

θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου περλίτη (EP) - 

Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής 

πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15600-1 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου κατασκευαζόμενη 

θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου βερμικουλίτη 

(EV) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και 

χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση. 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10025-1 Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 

1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης. 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-4 Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι παράδοσης 

για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες 

ανθεκτικές σε διάβρωση για δομικές χρήσεις. 

 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-5 Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι 

παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για 

ράβδους, χονδροσύρματα, σύρματα, διατομές και στιλπνά 

προϊόντα για δομικές χρήσεις. 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10210-1 Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική κατεργασία εν 

θερμώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - 

Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης. 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10219-1 Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες 

εν ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες 

- Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης. 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10340 Χυτοχάλυβες κατασκευών. Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10343 Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δομικές χρήσεις - 

Τεχνικοί όροι παράδοσης. 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 13479 Αναλώσιμα συγκόλλησης - Πρότυπο γενικό προϊόν για 

πλήρωση μετάλλων και συλλιπάσματα για συγκόλληση με 

τήξη μεταλλικών υλικών. 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 15048-1 Κατασκευή συναρμολόγησης κοχλίωσης χωρίς 

προφόρτιση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις. 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 15088 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Δομικά προϊόντα για Μεταλλικές 
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κατασκευές - Τεχνικές συνθήκες ελέγχου και παράδοσης. κατασκευές 

15 ΕΛΟΤ EN 1090-1 Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουμίνιο 

- Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης των δομικών στοιχείων. 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

10 ΕΛΟΤ ΕΝ 14250 Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για 

προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία με διάτρητη 

μεταλλική πλάκα συναρμολόγησης. 

Ξύλινες κατασκευές 

11 ΕΛΟΤ EN 14374 Δομική ξυλεία - Πολυστρωματικές επικαλύψεις δομικής 

ξυλείας – Απαιτήσεις. 

Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14080 Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία - 

Απαιτήσεις. 

Ξύλινες 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14081-1 Ξύλινες κατασκευές - Δομική ξυλεία ορθογωνικής διατομής 

ταξινομημένη με την αντοχή της - 

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις. 

Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14545 Ξύλινες κατασκευές - Σύνδεσμοι – Απαιτήσεις. Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14592 Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά με οπή - 

Απαιτήσεις. 

Ξύλινες 

κατασκευές 

4 ΕΛΟΤ 13055-2 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 

ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και 

εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα 

υλικά. 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων 

οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας 

οχημάτων. 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες, 

ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και 

την οδοποιία. 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13249 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με τα γεωϋφάσματα - 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών 

με γεωϋφάσματα προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων 

σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων έργων. 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά εφέδρανα. Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα 

εξισορρόπισης. 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7 Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα σφαιρικά και 

κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE. 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1343 Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική 

πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Οδοποιία 
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14 ΕΛΟΤ EN 12352 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Προειδοποιητικοί 

σηματοδότες και σηματοδότες ασφάλειας. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12368 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί σηματοδότες Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12676-1 Αντιθαμβωτικά συστήματα οδών - Μέρος 1: Επίδοση και 

χαρακτηριστικά. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12966-1 Κατακόρυφη σήμανση οδών - Πινακίδες μεταβαλλόμενων 

μηνυμάτων - Μέρος 1: Πρότυπο προϊόντος. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-1 Ασφαλτσμίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 1: 

Ασφαλτικό σκυρόδεμα. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-2 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών – Μέρος 2: 

Ασφαλτικό σκυρόδεμα για πολύ λεπτές στρώσεις. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-3 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών – Μέρος 3: 

Μαλακά ασφαλτομίγματα. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-4 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών – Μέρος 4: 

Ασφαλτομίγματα εν θερμώ (Hot Rolled Asphalt). 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-5 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών – Μέρος 5: 

Ασφαλτική σκυρομαστίχη. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-6 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών – Μέρος 6: 

Ασφαλτομαστίχη. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-7 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών – Μέρος 7: 

Πορώδες ασφαλτόμιγμα. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1317-5 Οδικά συστήματα αναχαίτισης - Μέρος 5: Απαιτήσεις 

προϊόντος και αξιολόγηση της συμμόρφωσης για 

συστήματα αναχαίτισης οχημάτων. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-3 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 3: Ελαστομερή εφέδρανα. Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-5 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα 

εγκιβωτισμένου ελαστομερούς. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-8 Eφέδρανα δομημάτων - Μέρος 8: Eφέδρανα οδήγησης και 

εφέδρανα συγκράτησης. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13808 Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο 

προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών 

Γαλακτωμάτων. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13877-3 Οδοστρώματα από σκυρόδεμα - Μέρος 3: Προδιαγραφές 

για χρήση βλήτρων σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13924 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφές για 

ασφάλτους οδοστρωσίας υψηλής σκληρότητας. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14023 Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο 

προδιαγραφών, για τροποποιημένη άσφαλτο με πολυμερή. 

Οδοποιία 
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14 ΕΛΟΤ EN 14188-1 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών – Μέρος 1: 

Προδιαγραφές για θερμά υλικά σφράγισης. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-2 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών – Μέρος 2: 

Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-3 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών – Μέρος 3: 

Προδιαγραφές για προδιαμορφώμενα υλικά σφράγισης. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1423 Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών - Προϊόντα επίπασης 

- Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και μίγματα 

αυτών. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14388 Διατάξεις μείωσης θορύβου από οδική κυκλοφορία – 

Προδιαγραφές. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14399-1 Συστήματα δομικών κοχλιών υψηλής αντοχής για 

προένταση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1463-1 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - Ανακλαστήρες 

οδοστρωμάτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14695 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισμένα ασφαλτικά 

φύλλα στεγάνωσης καταστρωμάτων γεφυρών από 

σκυρόδεμα και άλλων επιφανειών από σκυρόδεμα με 

κυκλοφορία οχημάτων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15050 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία γεφυρών. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15129 Αντισεισμικά συστήματα. Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15258 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15322 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο 

προδιαγραφών για διαλύματα και ρευστοποιημένα 

συνδετικά ασφαλτικών. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15381 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε οδοστρώματα 

και ασφαλτοτάπητες. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15382 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

για χρήση στην υποδομή συγκοινωνιακών έργων. 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 523 Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από περιελιγμένη 

χαλύβδινη ταινία - Ορολογία, απαιτήσεις, έλεγχος 

ποιότητας. 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-1 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - 

Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες. 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-2 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Οδοποιία 
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Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόμενα στοιχεία σήμανσης 

νησίδων. 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-3 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - 

Μέρος 3: Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά στοιχεία. 

Οδοποιία 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς 

φωτισμού από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα. 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους 

ιστούς φωτισμού. 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς 

φωτισμού από αλουμίνιο. 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς 

φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο Πολυμερές. 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής. 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής. 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 Κράσπεδα από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής. 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13251 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών 

με αυτά προϊόντων για χρήση σε υπόγεια έργα, 

θεμελιώσεις και κατασκευών αντιστήριξης. 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13252 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και σχετικών με αυτά 

προϊόντων για χρήση σε συστήματα αποστράγγισης. 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1342 Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική 

πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

Οδοποιία κλπ 

14 ΕΛΟΤ EN 12271 Επιφανειακές επαλείψεις – Προδιαγραφές. ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12273 Επιστρώσεις με ασφαλτοπολτό – Απαιτήσεις. ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12794 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Πάσσαλοι θεμελίωσης. 

ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα C02 - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

για αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και μηχανισμούς χρονο – 

καθυστέρησης. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-13 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 13: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες 

Πυρασφάλεια 
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αντεπιστροφής. 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 

- Μέρος 3: Εγκαταστάσεις ξηρού συναγερμού. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - Μέρος 4: 

Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 671-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με 

εύκαμπτους σωλήνες - Μέρος 1: Πυροσβεστικές φωλιές με 

ημιάκαμπτο σωλήνα. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 10: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για πρεσσαριστούς διακόπτες. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 11: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για μηχανικές διατάξεις ζύγισης. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για οτυστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 12: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για πνευματικές διατάξεις 

συναγερμού. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 2 Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής για μη αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και 

διατάξεις καθυστέρησης. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 3: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για χειροκίνητους μηχανισμούς 

ενεργοποίησης και διακοπής. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 4: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείου και 

τους ενεργοποιητές τους. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα πυρόσβεσης με αέριο - Μέρος 5: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για επιλογή βαλβίδων υψηλής και 

χαμηλής πίεσης και των ενεργοποιητών τους σε 

συστήματα CΟ2. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια 
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συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 6: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για το μη ηλεκτρικά αδρανοποιημένο 

μηχανισμό σε συστήματα CΟ2. 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 7: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για ακροφύσια σε συστήματα CΟ2. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 9: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για ειδικούς πυρανιχνευτές. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 1: 

Καταιονητήρες. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 2: 

Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - Μέρος 5: 

Ανιχνευτές ροής νερού. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα σκόνης - 

Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Συστήματα σκόνης - 

Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Συστήματα αφρού - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα. 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με σωλήνες 

- Μέρος 2 Συστήματα με επιπεδούμενους σωλήνες. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 1: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου 

ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 10: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για μανόμετρα και πρεσσοστατικούς 

διακόπτες. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 11: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για μηχανικές διατάξεις ζύγισης. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια 
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συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 12: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για πνευματικές διατάξεις 

συναγερμού. 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 13: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες 

αντεπιστροφής. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 2: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για μη ηλεκτρικές διατάξεις 

αυτομάτου ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 3: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για χειροκίνητους μηχανισμούς 

ενεργοποίησης και διακοπής. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 4: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείων και 

των ενεργοποιητών τους. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 5: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες επιλογής υψηλής και 

χαμηλής πίεσης και των ενεργοποιητών σε συστήματα 

CO2. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 6: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για το μη ηλεκτρικό αδρανοποιημένο 

μηχανισμό με συστήματα CO2. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 7: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για ακροφύσια σε συστήματα CO2. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 8: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για συνδέσμους. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 9: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για ειδικούς πυρανιχνευτές. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.01 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 1: Πυρασφάλεια 
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Προδιαγραφή για πετάσματα καπνού. 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.02 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 2: 

Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και ανεμιστήρες 

απαγωγής θερμότητας. 

 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.03 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 3: 

Προδιαγραφή για μηχανισμούς απαγωγής καπνού και 

θερμότητας. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.06 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 6: 

Προδιαγραφή για συστήματα διαφορικής πίεσης - Σύνεργα 

εξαρτημάτων. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.10 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 10: 

Παροχές ενέργειας. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 Μόνιμασυστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 

- Μέρος 1: Καταιονιτήρες. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 

- Μέρος 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 

- Μέρος 3: Βαλβίδα συναγερμού ξηρού τύπου. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - Μέρος 4: 

Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για 

συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - Μέρος 5: 

Ανιχνευτές ροής νερού. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα σκόνης - 

Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα σκόνης - 

Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή και Συντήρηση. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα αφρού - 

Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14604 Διατάξεις ανιχνευτών καπνού. Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 2: 

Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 3: 

Ηχητικές διατάξεις συναγερμού. 

Πυρασφάλεια 
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9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 4: 

Εξοπλισμός παροχής ισχύος. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 5: 

Ανιχνευτές θερμότητας - Σημειακοί ανιχνευτές. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 7: 

Ανιχνευτές καπνού - Σημειακοί ανιχνευτές που  

λειτουργούν με διάχυτο φώς, δέσμη φωτός ή ιονισμό. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 10: 

Ανιχνευτές φλόγας - Σημειακοί ανιχνευτές. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 11: 

Εκκινητές χειρός. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 12: 

Ανιχνευτές καπνού - Γραμμικοί ανιχνευτές που  

λειτουργούν με ακτίνα φωτός. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.17 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 17: 

Απομονωτές βραχυκυκλώματος. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 18: 

Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.20 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 20: 

Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού. 

Πυρασφάλεια 

 

9 

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 21: 

Εξοπλισμός μετάδοσης συναγερμού και σημάτων 

προειδοποίησης για την ύπαρξη σφαλμάτων. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.25 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 25: 

Ραδιοζευκτά εξαρτήματα. 

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-16 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 16: 

Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων συναγερμού με φωνή. 

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-24 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 24: 

Μέρη συστημάτων συναγερμού με φωνή – Μεγάφωνα. 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-7 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 7: 

Διατομές αγωγών καπνού. 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-8 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 8: 

Διαφράγματα ελέγχου καπνού. 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 15650 Αερισμός κτιρίων – Πυροδιαφράγματα. Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 54-23 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 23: 

Διατάξεις συναγερμού - Οπτικές διατάξεις συναγερμού. 

Πυρασφάλεια 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών. Σιδηροδρομικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13250 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Σιδηροδρομικά 
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Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 

σιδηροδρόμων. 

9 ΕΛΟΤ EN 1279-5 Υαλος για δομική χρήση - Μονάδες μονωτικών 

υαλοστασίων - Μέρος 5: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης. 

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14179-2 Υαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστοπυ- ριτική 

ύαλος ασφαλείας σκληρυμένη θερμικά και κατεργασμένη 

με Heat Soak - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος. 

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14321-2 Υαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη ύαλος 

ασφαλείας με βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος. 

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14449 Υαλος για δομική χρήση - Ύαλος πολλαπλών στρώσεων 

και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων - Αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος. 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1036-2 Ύαλος δομικής χρήσης - Καθρέπτες από επίπεδο γυαλί με 

επικάλυψη αργύρου για εσωτερική χρήση - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση συμμόρφωσης, πρότυπο προϊόντος. 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1051-2 Yαλος για δομική χρήση - Υαλότουβλα δόμησης και 

επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ 

Πρότυπο προϊόντος. 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1096-4 Yαλος για δομική χρήση - Επενδυμένη ύαλος - Μέρος 4: 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος. 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12150-2 Ύαλος για δομική χρήση - θερμικά σκληρυμένη νάτριο - 

άσβεστο - πυριτική ύαλος - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος. 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12337-2 Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - πυριτική 

ύαλος ενισχυμένη χημικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος. 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 13024-2 Ύαλος για δομική χρήση - θερμικά σκληρυμένη 

βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2: Αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος. 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 14178-2 Υαλος για δομική χρήση - Προϊόντα υάλου με βάση 

πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος. 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-1-2 Yαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - 

Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρος 1 - 2: Αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος. 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-2-2 Yαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - Μέρος Υαλουργικά 
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2 - 2: Υαλοκεραμικά - Αξιολόγηση της  

συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος. 

14 ΕΛΟΤ EN 1863-2: Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - πυριτική 

ύαλος ενισχυμένη θερμικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος. 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 572-9 Ύαλος για δομική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριο - 

άσβεστο - πυριτική ύαλο - Μέρος 9: Αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος. 

Υαλουργικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13253 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και σχετικών με αυτά 

προϊόντων σε συστήματα ελέγχου εξωτερικής διάβρωσης. 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ EN 13254 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών 

με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή δεξαμενών 

και φραγμάτων. 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13255 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών 

με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή καναλιών. 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13256 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών 

με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή σηράγγων 

και υπογείων κατασκευών. 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13257 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών 

με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή σηράγγων 

και υπογείων κατασκευών. 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13265 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών 

με αυτά προϊόντων για έργα αντιρρύπανσης υγρών 

αποβλήτων. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10224 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήματα 

για τη μεταφορά υδατικών υγρών συμπεριλαμβανομένου 

του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί 

όροι παράδοσης. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10255 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για 

συγκόλληση και κατασκευή σπειρωμάτων - Τεχνικοί όροι 

παράδοσης. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10311 Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων για τη Υδραυλικά έργα 
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μεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών. 

14 ΕΛΟΤ EN 10312 Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες μεταφοράς 

υδατικών υγρών συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι παράδοσης. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13101 Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήμανση, 

δοκιμές και αξιολόγηση της Συμμόρφωσης. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13361 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

για χρήση στην κατασκευή δεξαμενών και φραγμάτων. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13362 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή αυλακιών. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13491 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

για χρήση διαφράγματος υγρών στην κατασκευή 

σηράγγων και υπόγειων έργων. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13492 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

για χρήση στην κατασκευή χώρων απόθεσης υγρών 

αποβλήτων, σταθμών μεταφοράς ή δευτερεύουσας 

αποθήκευσης. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13493 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή χώρων 

αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1433 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και 

οχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις 

δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14396 Σταθερές κλίμακες ανθρωποθυρίδων. Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14680 Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερμοπλαστικών σωλήνων 

χωρίς πίεση – Προδιαγραφές. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14814 Συγκολλητικά για τα συστήματα πλαστικών 

σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση - Προδιαγραφές. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14844 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Οχετοί 

ορθογωνικής διατομής. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες και ειδικά τεμάχια από σκυρόδεμα 

άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1917 Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεμα 

άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 295-10 Εφυαλωμένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήματα και σύνδεσμοι 

τους για αποχετεύσεις και υπονόμους 

- Μέρος 10: Απαιτήσεις επίδοσης. 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 588-2 Σωλήνες από ινοτσιμέντο για οχετούς και αποχετεύσεις - Υδραυλικά έργα 
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Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και θυρίδες επίσκεψης. 

14 ΕΛΟΤ EN 598 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, 

εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για εφαρμογές 

αποχέτευσης - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών. 

Υδραυλικά έργα 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή. Υδραυλικά, 

Λιμενικά 

16 ETAG 001 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - 

Παραρτήματα Α και Β. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 001 Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεμα - 

Παράρτημα C. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 001-1 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεμα - Μέρος 1: 

Γενικότητες. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 001-2 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεμα - Μέρος 2: 

αγκύρια εκτόνωσης ελεγχόμενα με δυναμόμετρο. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 001-3 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - Μέρος 3: 

αγκύρια βραχείας κεφαλής. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 001-4 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδευα - Μέρος 4: 

αγκύρια διαστολής ελεγχόμενης παραμόρφωσης. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 001-5 Μεταλλικά αγκύρια νια χρήση στο σκυρόδευα - Μέρος 5: 

Ενσωματωμένα αγκύρια. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 001-6 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - Μέρος 6: 

Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για μη δομικές εφαρμογές. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 002-1 Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με σφραγιστικά - 

Μέρος 1: Συστήματα με ή χωρίς στηρίγματα. 

Κουφώματα 

16 ETAG 002-2 Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με σφραγιστικά - 

Μέρος 2: Συστήματα αλουμινίου με Επίστρωση. 

Κουφώματα 

16 ETAG 002-3 Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με σφραγιστικά 

Μέρος 3: Συστήματα με ενσωματωμένη θερμοφραγή στη 

διατομή. 

Κουφώματα 

16 ETAG 003 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά τους για 

διαγωριστικά εσωτερικών χώρων. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 004 Εξωτερικά συστήματα θερμομόνωσης με εξωτεοικό 

επίχρισμα – ETICS. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 005 Eξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά υγρής 

επάλειψης για στεγάνωση δωμάτων. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 006 Συστήυατα μηχανικά στερεωμένων εύκαυπτων 

μεμβρανών στενάνωσης δωμάτων. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 007 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για κτίρια με Ξύλινες κατασκευές 
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ξύλινο σκελετό. 

16 ETAG 008 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 

προκατασκευασμένες κλίμακες. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 009 Μόνιμα μη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήματα με 

συμπαρομαρτούντα υλικά ή συναρμολογη- θέντα 

συστήματα, τοποθετούμενα σε διάτρητα στοιχεία ή 

πετάσματα μονωτικών υλικών και σε ορισμένες 

περιπτώσεις και σε σκυρόδεμα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 010 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 

αυτοφερόμενα διαφανή προϊόντα κάλυψης στεγών. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 011 Υποστυλώματα και δοκοί ελαφράς σύνθεσης με βάση το 

ξύλο. 

Ξύλινες κατασκευές 

16 ETAG 012 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή 

κτιρίων από προκατασκευασμένο δομικό στοιχείο. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 013 Εξαρτήματα προέντασης και συμπαρομαρτούντα υλικά για 

προεντεταμένες κατασκευές. 

Οδοποιία 

16 ETAG 014 Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών συστημάτων 

θερμομόνωσης με εξωτερικό επίχρισμα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσματα. Ξύλινες 

κατασκευές 

16 ETAG 016-1 Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα - Μέρος 1: 

Γενικότητες. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-2 Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσματα - Μέρος 2: 

Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόμενων ελαφρών 

πετασμάτων για χρήση σε στέγες. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-3 Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσματα - Μέοος 3: 

Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερό- μενων ελαφρών 

πετασμάτων για χρήση σε εξωτερικούς τοίχους και 

πλακόστρωτες επενδύσεις. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-4 Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα - Μέρος 4: 

Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόμενων ελαφρών 

πετασμάτων για χρήση σε εσωτερικούς τοίχους και 

οροφές. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 017 Εξαρτήματα και υλικά επενδύσεων. Κτιριακά έργα 

16 ETAG 018-1 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 1: Γενικότητες. Πυρασφάλεια 

16 ETAG 018-4 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 4: Προϊόντα και 

εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για  

πυροπροοτατευτικά πετάσματα, πλάκες και τάπητες. 

Πυρασφάλεια 
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16 ETAG 019 Προκατασκευασμένα φέροντα πετάσματα με βάση το 

ξύλο με τανυσμένη επικάλυψη. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-1 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδεμα και 

τοιχοποιία σε μη φέρουσες εφαρμογές - Μέρος 1: 

Γενικότητες. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-2 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδεμα και 

τοιχοποιία σε μη φέρουσες εφαρμογές - Μέρος 2: 

Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε συνήθη σκυροδέματα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-3 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυρόδεμα και 

τοιχοποιία σε μη φέρουσες εφαρμογές - Μέρος 3: 

Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε συμπαγή τοιχοποιία. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-4 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυρόδεμα και 

τοιχοποιία σε μη φέρουσες εφαρμογές - Μέρος 4: 

Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε τοιχοποιία με διάτρητα 

τούβλα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-5 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδευα και 

τοιχοποιία σε μή φέρουσες εφαρμογές - Μέρος 5: 

Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε αυτόκλειστο σκυρόδεμα 

και προσαρτήματα Α, Β, και Γ. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 021-1 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά αποθηκών 

ψυχρής συντήρησης - Μέρος 1: Εξαρτήματα με 

συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή ψυχρών 

θαλάμων. 

ΗΛΜ 

16 ETAG 021-2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά 

αποθηκών ψυχρής συντήρησης Μέρος 2: Εξαρτήματα με 

συμπαρομαρτούντα υλικά για τα περιβλήματα καθώς και 

για τα κτίρια αποθηκών ψυχρής συντήρησης. 

ΗΛΜ 

16 ETAG 022 Εξαρτήυατα και συμπαρομαρτούντα υλικά για στενάνωση 

εξωτερικών δωμάτων και τοίχων - Προσαρτήματα Α, Β, Γ, 

Δ, E, ΣΤ, Ζ, H και I. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-1 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 

στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχων - Μέρος 1: 

Επιστρώσεις υγρής επάλειψης με ή χωρίς προστασία. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για εξωτερική 

στενάνωση δωμάτων και τοίχων - Μέρος 2: Εξαρτήματα 

και συμπαρομαρτούντα υλικά για εύκαμπτα φύλλα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-3 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για εξωτερική 

στεγάνωση δωμάτων και τοίχων - Μέρος :2 Εξαρτήματα 

Κτιριακά έργα 
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και συμπαρομαρτούντα υλικά με πλάκες εγγενώς 

στεγανοποιημένες. 

16 ETAG 023 Προκατασκευασμένες κτιριακές μονάδες. Κτιριακά έργα 

16 ETAG 024 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή 

κτιρίων με πλαίσια από σκυρόδεμα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 025 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή 

κτιρίων με μεταλλικά πλαίσια. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 026-1 Πυροφράγματα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 1: 

Γενικότητες. 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-2 Πυροφράνματα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 2: 

Σφοανιστικά έναντι διείσδυσης της φωτιάς. 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-3 Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 3: 

Σφραγιστικά για ευθύγραμμες συνδέσεις και γεμίσματα 

κενών. 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-5 Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 5 

Φράγματα κοιλοτήτων. 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 027 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για προστασία 

από πτώσεις βράχων. 

Οδοποιία 

16 ETAG 029 Μεταλλικά αγκύρια με βλήτρα νια χρήση σε τοιχοποιία. 

Προσάρτημα Α, προσάρτημα Β, Προσάρτημα Γ. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 031-1 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 

ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων. Μέρος 1 : Γενικότητες. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 031-2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 

ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων - Μέρος 2 : Μόνωση με 

προστατευτική επίστρωση. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 033 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά υγρής 

εφαρμογής για στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών. 

Οδοποιία 

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέματα πολύ λεπτής στρώσης. Οδοποιία 

16 ETAG018-2 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 2: 

Αντιδραστική επικάλυψη για πυροπροστασία χαλύβδινων 

στοιχείων. 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG018-3 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 3: Εξωτερικά 

επιχρίσματα και εξαρτήματα με συμπαρο- μαρτούντα 

υλικά για εφαρμογές πυραντίστασης. 

Πυρασφάλεια 
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